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EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 05/2024. 
 
Município de Brochier - RS 
Secretaria Municipal da Administração e Fazenda 
Edital de Concorrência nº 05/2024 
Tipo de Julgamento: Menor preço global 
Modo de disputa: aberto 
Processo nº 2.217/2024. 
 

        Edital de Concorrência para a execução 

de obra de construção de galeria pluvial. 

 
 O PREFEITO MUNICIPAL DE BROCHIER, no uso de suas atribuições, torna 

público, para conhecimento dos interessados, que às 09:00 horas do dia 22 do mês de 
janeiro do ano de 2025, na sala de reuniões da Prefeitura Municipal de Brochier/RS, 
localizada na Rua Guilherme Hartmann, nº 260, Centro, cidade de Brochier, Estado do Rio 
Grande do Sul, se reunirão o agente de contratação e a equipe de apoio, designados pela 
Portaria nº 6.601, de 07 de junho de 2024, para a realização de licitação na modalidade 
concorrência, na forma eletrônica, do tipo menor preço global, objetivando a contratação de 
empresa para a prestação de serviços descritos no item 1, conforme descrito nesse edital e 
seus anexos, processando-se essa licitação nos termos da Lei Federal nº 14.133, de 
1º/04/2021, e de acordo com as condições estabelecidas neste Edital. 

A sessão virtual da concorrência será realizada no seguinte endereço: 
www.pregaobanrisul.com.br, no dia 22 do mês de janeiro do ano de 2025, às 09:00 horas, 
podendo as propostas serem enviados até 08:30 horas, sendo que todas as referências de 
tempo observam o horário de Brasília. 
 
1. DO OBJETO E VALOR MÁXIMO ESTIPULADO: 
1.1 Essa licitação tem por objeto o fornecimento de materiais e mão de obra para a 
execução de obra de Construção de Galeria Pluvial localizada na Rua Irmãos Brochier, no 
Município de Brochier/RS, a ser contratada em regime Menor Preço Global, empreitada por 
preço global, de acordo com as observações gerais contidas nos memoriais descritivos e 
respectivas especificações técnicas dos projetos de engenharia integrantes do processo. 
1.2 O valor máximo GLOBAL estipulado para a presente licitação é de R$ 667.466,38 
(seiscentos e sessenta e sete mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e trinta e oito centavos), 
conforme valor constante na planilha orçamentária e cronograma físico-financeiro. 
 
 1.2 Do Local e Prazo da Prestação dos Serviços: 
1.2.1 As obras, objeto desta licitação, deverão ser executadas na Rua Irmãos Brochier, no 
Município de Brochier/RS, nos locais indicados pela Prefeitura Municipal, sendo que os 
serviços deverão ser iniciados imediatamente após da emissão do termo de início da obra, 
tendo como condição a apresentação da Anotação de Responsabilidade Técnica – ART ou, 
sendo o caso, do Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, de execução da obra, e a 
matrícula da obra no INSS. 
1.2.2 O prazo para a execução total das obras seguirá os cronogramas de execução físico-
financeiro respectivos, constantes dos projetos de engenharia, integrantes do presente edital, 
iniciando-se após a emissão da Ordem de Início de Obra. 
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1.2.3 Os prazos, referidos no item anterior, poderão ser prorrogados, motivadamente e 
requeridos antes do seu respectivo vencimento. 
 
2. DO CREDENCIAMENTO E PARTICIPAÇÃO DO CERTAME: 
2.1 Para participar do certame, o licitante deve providenciar o seu credenciamento, com 
atribuição de chave e senha, diretamente junto ao provedor do sistema, onde deverá informar-
se a respeito do seu funcionamento, regulamento e instruções para a sua correta utilização. As 
instruções para o credenciamento podem ser acessadas no seguinte sítio eletrônico: 
www.pregaobanrisul.com.br/fornecedores. Como requisito para participação na concorrência, 
em campo próprio do sistema eletrônico, o licitante deverá manifestar o pleno conhecimento e 
atendimento das exigências de habilitação previstas no edital. 
2.2 O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em 
seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos 
praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do 
sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de 
uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.  
2.3 Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno 
porte, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor 
individual – MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006. 
2.4 Não poderão participar da presente licitação: 
2.4.1 Aquele que não atenda às condições deste Edital e seu(s) anexo(s); 
2.4.2 Autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou 
jurídica, quando a licitação versar sobre obra, serviços ou fornecimento de bens a ele 
relacionados. 
2.4.3 Empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto 
básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, 
controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a 
voto, responsável técnico ou subcontratado, quando a licitação versar sobre obra, serviços ou 
fornecimento de bens a ela necessários. 
2.4.4 Pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de 
participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta. 
2.4.5 Aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, 
trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que 
desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles 
seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro 
grau, devendo essa proibição constar expressamente do edital de licitação. 
2.4.6 Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 
de dezembro de 1976, concorrendo entre si. 
2.4.7 Pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, 
tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho 
infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por 
contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista. 
2.4.8 Agente público do órgão ou entidade licitante. 
2.4.9 Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa 
condição. 
2.4.10 Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução do contrato 
agente público do órgão ou entidade contratante, devendo ser observadas as situações que 
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possam configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou 
emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria, conforme § 1º do art. 9º da Lei nº 
14.133, de 2021, estendendo-se a terceiro que auxilie a condução da contratação na qualidade 
de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionário ou representante 
de empresa que preste assessoria técnica. 
2.5 O impedimento de que trata o item 2.4.4 será também aplicado ao licitante que atue 
em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da 
sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que 
devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do 
licitante. 
2.6 O autor dos projetos e a empresa a que se referem os itens 2.4.2 e 2.4.3 poderão 
participar no apoio das atividades de planejamento da contratação, de execução da licitação 
ou de gestão do contrato, desde que sob supervisão exclusiva de agentes públicos do órgão ou 
entidade. 
2.7 Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo 
econômico. 
2.8 A vedação de que trata o item 2.4.8 estende-se a terceiro que auxilie a condução da 
contratação na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou 
funcionário ou representante de empresa que preste assessoria técnica. 
 
3. DO ENVIO DAS PROPOSTAS E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO: 
3.1 As propostas deverão ser enviadas exclusivamente por meio do sistema, até a data e 
horário estabelecidos no preâmbulo deste edital, observando o item 4 deste Edital, e poderão 
ser retiradas ou substituídas até a abertura da sessão pública. Os documentos de habilitação 
deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, no prazo máximo de até 02 
(duas) horas após a convocação do agente de contratação, observando o item 5 deste Edital. 
3.2. O licitante deverá declarar, em campo próprio do sistema, sendo que a falsidade da 
declaração sujeitará o licitante às sanções legais: 
3.2.1 Declaração, sob as penas da Lei, que não ultrapassou o limite de faturamento e cumpre 
os requisitos estabelecidos no Art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 
2006, sendo apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 ao 49 da 
referida Lei Complementar. A indicação do campo “não” apenas produzirá o efeito de a 
licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 
2006, mesmo que seja qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte; 
3.2.2 Declaração para fins do inciso XXXIII do artigo 7° da Constituição Federal, com 
redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito 
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 
anos; 
3.2.3 Declaração de concordância com as condições contidas no edital e seus anexos, bem 
como de cumprimento pleno dos requisitos de habilitação definidos no edital; 
3.2.4 Sob pena de desclassificação, declaração que as propostas econômicas compreendem a 
integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na 
Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas 
de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas; 
3.2.5 Declaração de não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho 
degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da 
Constituição Federal; 
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3.2.6 Declaração, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para 
sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar 
ocorrências posteriores. 
3.2.7 Declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com 
deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas 
específicas. 
3.3 Declarações falsas, relativas ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta, 
sujeitarão a licitante às sanções previstas neste Edital. 
3.4 Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta anteriormente inserida no sistema, 
até a abertura da sessão pública. 
3.5 O licitante vencedor deverá anexar a Proposta Financeira, a Planilha Orçamentária e o 
Cronograma Físico-Financeiro, compreendendo todos os itens constantes dos anexos deste 
edital (assinados pelo Responsável Técnico e pelo representante legal da empresa). 
3.6 Caberá ao licitante interessado em participar da licitação acompanhar as operações no 
sistema eletrônico durante o processo licitatório e se responsabilizar pelo ônus decorrente da 
perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pela Administração ou de 
sua desconexão. 
3.7 O licitante deverá comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer 
acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a segurança, para imediato bloqueio de 
acesso. 
3.8 Eventuais outros documentos complementares à proposta e à habilitação, que venham 
a ser solicitados pelo agente de contratação, deverão ser encaminhados no prazo máximo de 
01 (uma) hora. 
 
4. DA PROPOSTA DE PREÇO: 
4.1 O prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias, a contar da data de abertura da 
sessão Da concorrência, estabelecida no preâmbulo desse edital. 
4.2 O arquivo da proposta deverá conter: 

a) Proposta financeira, cujos valores deverão estar expressos em Real, com no máximo 
duas casas após a vírgula, em formulário padronizado da licitante, conforme planilha de 
quantitativos e custos em anexo, emitida por meio mecânico, sem emendas, rasuras, acréscimos 
ou entrelinhas, em linguagem clara, objetiva e que não dificulte a exata compreensão do seu 
enunciado; 
 b) A proposta deverá indicar claramente: razão social, endereço, CNPJ e inscrição 
estadual, devidamente datada e assinada pelo representante legal da licitante, rubricadas em todas 
as suas páginas e anexos; 
 c) Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias a contar da data 
aprazada para sua entrega. 
 d) Prazo de entrega da Obra – conforme os cronogramas de execução físico-financeiro 
respectivos, constantes dos projetos de engenharia; 
 e) PREÇO GLOBAL DA OBRA, para cada item, em moeda corrente do país, Real 
(R$), em algarismos e por extenso, devendo ser computados todos os custos diretos e 
indiretos como materiais de construção, mão de obra, ferramentas, equipamentos, transporte 
de qualquer natureza, administração, encargos sociais, fiscais e comerciais, trabalhistas e 
quaisquer outras despesas incidentes sobre o total dos serviços objeto desta licitação; 
 f) Cronograma físico financeiro, contendo as etapas de execução e as respectivas 
parcelas de pagamento, bem definidas, assinado pelo representante legal da licitante; 
 g) Declaração do proponente de que se responsabiliza pela execução das obras e/ou 
serviços e pela fiel observância das especificações técnicas; 
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 OBS. 1: Não se admitirá proposta que apresente preços simbólicos, irrisórios ou de 
valor zero; 

OBS. 2: Ocorrendo divergência entre valores e seus respectivos extensos prevalecerão 
sempre os últimos. 
 OBS. 3: Do valor previsto para a execução da obra haverá retenção previdenciária e 
fiscal incidentes, nos termos da legislação vigente. 
 OBS. 4: Quaisquer inserções na proposta que visem modificar, extinguir ou criar 
direitos, sem previsão no edital, serão tidas como inexistentes, aproveitando-se a proposta no 
que não for conflitante com o instrumento convocatório. 
4.3 Os licitantes deverão apresentar proposta de MENOR PREÇO GLOBAL, utilizando 
02 (duas) casas depois da vírgula. Não serão aceitas propostas cujos valores unitários sejam 
maiores que os estimados pelo Município. 
4.4 Após a fase de lances, a licitante vencedora deverá apresentar a planilha orçamentária 
e o cronograma físico-financeiro com os valores atualizados. 
 
5.  DA HABILITAÇÃO: 
5.1 Para fins de habilitação nesta concorrência, a licitante deverá enviar os seguintes 
documentos, observando o procedimento disposto no item 3 deste Edital: 

a) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social, e alterações, se houver, devidamente 
registrado na Junta Comercial ou órgão semelhante, em se tratando de sociedades comerciais, 
acompanhado, no caso de sociedade por ações, de documento de eleição de seus atuais 
administradores; inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhado de 
prova da diretoria em exercício; ou decreto de autorização, em se tratando de empresa ou 
sociedade estrangeira em funcionamento no País, em vigor. 

b) Prova de Inscrição no CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica) ou CPF 
(cadastro de Pessoas Físicas); 
 c) Inscrição no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver, relativo 
ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o 
objeto contratual; 

d) Certidão Conjunta, emitida pela Secretaria da Receita Federal, referente a Tributos 
Federais e quanto à Dívida Ativa da União;  

e) Certidão Negativa de débitos para com a Fazenda Estadual do domicílio da sede da 
licitante;  

f) Certidão Negativa de débitos para com a Fazenda Municipal do domicílio da sede 
da licitante;  

g) Certificado de Regularidade do FGTS (CRF) perante o Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço;  

h) Certidão negativa em matéria falimentar, concordatária e recuperação judicial e 
extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede da licitante;  

i) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 
mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, nos termos 
do Título VII - A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, 
de 1º de maio de 1943, na aplicação da Lei nº 12.440 de 7 de julho de 2011; 
 j) Comprovante de Registro junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia 
do Rio Grande do Sul (CREA-RS), ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio 
Grande do Sul (CAU-RS), ou visto dos mesmos, no caso de empresa não sediada no Estado; 
 k) Prova do Responsável Técnico da Empresa Licitante possuir Registro no Conselho 
Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul (CREA-RS), ou no Conselho de 
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Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul (CAU-RS), ou visto dos mesmos, no caso de 
registro em outro Estado; 
 l) Comprovação de aptidão por meio de atestado de capacidade técnica fornecida por 
pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que o Responsável Técnico da 
empresa licitante tenha executado com bom desempenho serviço compatível com a do objeto 
da presente licitação.  

 l.1) O atestado de capacidade técnica apresentado deverá estar devidamente 
certificado, acompanhado da respectiva Certidão de Acervo Técnico – CAT, contendo as 
seguintes informações: nome do contratado e do contratante, localização da obra, período de 
execução, descrição dos serviços executados, suas quantidades e o número de Edital ou Contrato; 
   l.2) Somente será aceito atestado de capacidade técnica que contemple as 
parcelas de maior relevância técnica e de valor em um único atestado; 
  l.3) O Responsável Técnico, detentor do atestado de capacidade técnica, deverá 
fazer parte do quadro permanente da empresa. A comprovação deverá ser feita mediante cópia 
da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) no caso de empregado, por contrato de 
prestação de serviços regido pelo Código Civil, e em se tratando de sócio da empresa, por 
intermédio da apresentação do contrato social. 
 m) Atestado de Visita Técnica fornecido pela PREFEITURA MUNICIPAL DE 
BROCHIER, devidamente assinado por quem de direito da empresa licitante e pelo 
responsável do setor competente da PREFEITURA, devendo a visita ser previamente 
agendada através do telefone (51) 3697-1212, ramal 222, ou e-mail 
licitacoes@brochier.rs.gov.br, de modo que seu agendamento não coincida com o 
agendamento de outros licitantes, sendo feita em até 3 (três) dias úteis anteriores a data de 
abertura, não sendo aceitas alegações posteriores de desconhecimento das condições 
necessárias à execução dos serviços. Não haverá vistoria sem prévio agendamento. Caso o 
licitante opte por não realizar a visita técnica, poderá substituir a declaração exigida no 
presente item por Declaração da empresa licitante, assinada pelo responsável técnico, de que 
vistoriou o local das obras e de suas condições pelo qual reconhece ser perfeitamente viável o 
cumprimento integral e pontual das obrigações assumidas e estabelecidas no presente Edital, 
em todas as fases da presente licitação, que verificou todos os materiais, ferramental e 
equipamento necessário à execução da obra. 
 n) Indicação do Responsável Técnico que atuará nas obras/serviços, com o 
compromisso deste de que, caso a licitante seja vencedora, exercerá diretamente suas 
atividades nos serviços contratados. 
 o)  Balanço patrimonial e demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios 
sociais, já exigíveis e apresentados na forma da lei, cujos índices aceitáveis serão apurados 
pela aplicação da seguinte fórmula: 

 LIQUIDEZ GERAL:     AC + ARLP  = índice mínimo: 1,00 
                                                    PC + PELP 
 

 SOLVÊNCIA GERAL:                            AT       = índice mínimo: 1,00 
                                                  PC + PELP 
 

 LIQUIDEZ CORRENTE:          AC  = índice mínimo: 1,00 
                                                     PC 
 Onde: AC = Ativo Circulante; ARLP = Ativo Realizável a Longo Prazo; AP = Ativo 
Permanente; AT = Ativo Total; PC = Passivo Circulante; PELP = Passivo Exigível a Longo 
Prazo e PL = Patrimônio Líquido. 
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a) As empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos 
índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverão 
comprovar capital mínimo OU patrimônio líquido mínimo de 10% (dez por cento) do valor 
estimado da contratação ou do item pertinente. 

b) O balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais 
demonstrações contábeis limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter 
sido constituída há menos de 2 (dois) anos. 

c) As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as 
exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de 
abertura. 

d) O atendimento dos índices econômicos previstos neste item deverá ser atestado 
mediante declaração assinada por profissional habilitado da área contábil, apresentada pelo 
fornecedor. 
 

5.2 A documentação de habilitação poderá ser apresentada em original ou por cópia, 
preferencialmente assinados de forma eletrônica, quando necessários. 
5.3 Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos 
mediante apresentação dos documentos originais não digitais quando houver dúvida em 
relação à integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir. 
5.4 A verificação pelo agente de contratação, em sítios eletrônicos oficiais de órgãos e 
entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova, para fins de habilitação. 
5.5 Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou 
a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para: 

a) complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos 
licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame; e 

b) atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento 
das propostas; 
5.6 Na análise dos documentos de habilitação, o agente de contratação poderá sanar erros 
ou falhas, que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante 
decisão fundamentada, registrada em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins 
de habilitação e classificação. 
5.7 Na hipótese de o licitante não atender às exigências para habilitação, o agente de 
contratação examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de 
classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao presente edital. 
 
6. DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 
6.1      No dia e hora indicados no preâmbulo, o agente de contratação abrirá a sessão pública, 
mediante a utilização de sua chave e senha. 
6.2     O licitante poderá participar da sessão pública na internet, mediante a utilização de sua 
chave de acesso e senha, e deverá acompanhar o andamento do certame e as operações 
realizadas no sistema eletrônico durante toda a sessão pública da concorrência, ficando 
responsável pela perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pelo 
sistema ou de sua desconexão, conforme item 3.6 deste Edital. 
6.3     A comunicação entre o agente de contratação e os licitantes ocorrerá mediante troca de 
mensagens em campo próprio do sistema eletrônico. 
6.4    Iniciada a sessão, as propostas de preços contendo a descrição do objeto e do valor 
estarão disponíveis na internet. 
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7. DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES: 
7.1 O agente de contratação verificará as propostas apresentadas e desclassificará 
fundamentadamente aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos 
estabelecidos no edital. 
7.2 Serão desclassificadas as propostas que: 
a) não atenderem às exigências contidas no objeto desta licitação; 
b) forem omissas em pontos essenciais; 
c) contiverem opções de preços ou marcas alternativas ou que apresentarem preços 
manifestamente inexequíveis. 
7.3 Quaisquer inserções na proposta que visem modificar, extinguir ou criar direitos, sem 
previsão no edital, serão tidas como inexistentes, aproveitando-se a proposta no que não for 
conflitante com o instrumento convocatório. 
7.4 As propostas classificadas serão ordenadas pelo sistema e o agente de contratação dará 
início à fase competitiva, oportunidade em que os licitantes poderão encaminhar lances 
exclusivamente por meio do sistema eletrônico. 
7.5 Somente poderão participar da fase competitiva os autores das propostas classificadas. 
7.6 Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos e serão informados, em tempo real, do 
valor do menor lance registrado, vedada a identificação do seu autor, observando o horário 
fixado para duração da etapa competitiva, e as seguintes regras: 
7.6.1 O licitante será imediatamente informado do recebimento do lance e do valor 
consignado no registro. 
7.6.2 O licitante somente poderá oferecer valor inferior ao último lance por ele ofertado e 
registrado pelo sistema. 
7.6.3 Não serão aceitos dois ou mais lances iguais e prevalecerá aquele que for recebido e 
registrado primeiro. 
7.6.4 O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances será de R$ 100,00 (cem 
reais), que incidirá tanto em relação aos lances intermediários, quanto em relação do lance 
que cobrir a melhor oferta. 
 
8. DO MODO DE DISPUTA 
8.1 Será adotado o modo de disputa aberto, em que os licitantes apresentarão lances 
públicos e sucessivos, observando as regras constantes no item 7. 
8.2 A etapa competitiva, de envio de lances na sessão pública, durará dez minutos e, após 
isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos 
dois minutos do período de duração da sessão pública. 
8.3   A prorrogação automática da etapa de envio de lances será de dois minutos e ocorrerá 
sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive 
quando se tratar de lances intermediários. 
8.4   Na hipótese de não haver novos lances, a sessão pública será encerrada automaticamente. 
8.5  Encerrada a sessão pública sem prorrogação automática pelo sistema, o agente de 
contratação poderá, assessorado pela equipe de apoio, admitir o reinício da etapa de envio de 
lances, em prol da consecução do melhor preço, mediante justificativa. 
8.6   Na hipótese de o sistema eletrônico desconectar para o agente de contratação no decorrer 
da etapa de envio de lances da sessão pública e permanecer acessível aos licitantes, os lances 
continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados. 
8.7   Quando a desconexão do sistema eletrônico para o agente de contratação persistir por 
tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente decorridas 
vinte e quatro horas após a comunicação do fato aos participantes, no sítio eletrônico 
www.pregaobanrisul.com.br. 
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9.     CRITÉRIOS DE DESEMPATE 
9.1   Encerrada etapa de envio de lances, será apurada a ocorrência de empate, nos termos dos 
arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123/2006, sendo assegurada, como critério do 
desempate, preferência de contratação para as beneficiárias que tiverem apresentado a 
declaração, de que trata o item 3.2.1 deste Edital; 
9.1.2 Entende-se como empate, para fins da Lei Complementar nº 123/2006, aquelas situações 
em que as propostas apresentadas pelas beneficiárias sejam iguais ou superiores em até 5% 
(cinco por cento) à proposta de menor valor. 
9.1.3 Ocorrendo o empate, na forma do subitem anterior, proceder-se-á da seguinte forma: 
a) A beneficiária detentora da proposta de menor valor será convocada via sistema para 
apresentar, no prazo de 5 (cinco) minutos, nova proposta, inferior àquela considerada, até 
então, de menor preço, situação em que será declarada vencedora do certame. 
b) Se a beneficiária, convocada na forma da alínea anterior, não apresentar nova proposta, 
inferior à de menor preço, será facultada, pela ordem de classificação, às demais 
microempresas, empresas de pequeno porte ou cooperativas remanescentes, que se 
enquadrarem na hipótese do item 9.1.2 deste edital, a apresentação de nova proposta, no prazo 
previsto na alínea “a” deste item. 
9.1.4 O disposto no item 9.1 não se aplica às hipóteses em que a proposta de menor valor 
inicial tiver sido apresentado por beneficiária da Lei Complementar nº 123/2006. 
9.2 Persistindo o empate, o critério para a apuração do vencedor será aquele previsto no 
art. 60 da Lei nº 14.133, de 2021. 
9.2.1 Em igualdade de condições, se não houver desempate, será assegurada preferência, 
sucessivamente, aos bens e serviços produzidos ou prestados por: 

a) empresas estabelecidas no estado do Rio Grande do Sul; 
b) empresas brasileiras; 
c) empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País; 
d) empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 

de dezembro de 2009. 
 
10. DA NEGOCIAÇÃO E JULGAMENTO 
10.1 Encerrada a etapa de negociação, o agente de contratação verificará se o licitante 
provisoriamente classificado em primeiro lugar atende às condições de participação no 
certame, conforme previsto no art. 14 da Lei nº 14.133/2021, legislação correlata, 
especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura 
contratação, através do site https://certidoes.cgu.gov.br/. 
10.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu 
sócio majoritário, por força da vedação de que trata o artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992. 
10.1.2 Constatada a existência de sanção, o licitante será reputado inabilitado, por falta de 
condição de participação. 
10.2 Caso atendidas as condições de participação, será iniciado o procedimento de 
habilitação. 
10.3 Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de 
algum tratamento favorecido às ME/EPPs, o agente de contratação verificará se faz jus ao 
benefício, em conformidade com o item 3.2.1 deste edital. 
10.4 Verificadas as condições de participação e de utilização do tratamento favorecido, o 
agente de contratação examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à 
adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao valor de referência para 
contratação neste Edital e em seus anexos. 
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10.5 Serão desclassificadas as propostas que: 
I. contiverem vícios insanáveis; 
II. não obedecerem às especificações técnicas contidas no Termo de Referência; 
III. apresentarem preços inexequíveis; 
IV. não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela 

Administração; 
V. apresentarem desconformidade com quaisquer outras exigências do edital, 

desde que insanável. 
10.6 A verificação da conformidade das propostas poderá ser feita exclusivamente em 
relação à proposta mais bem classificada. 
10.7 A Administração poderá realizar diligências para aferir a exequibilidade das propostas 
ou exigir dos licitantes que ela seja demonstrada, conforme disposto no inciso IV do item 
10.5. 
10.8 No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas 
valores inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela Administração. 
10.8.1 A inexequibilidade, na hipótese de que trata o inciso III do item 10.5, só será 
considerada após diligência do agente de contratação, que comprove: 

I. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e 
II. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta. 

10.9 Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da 
necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, para que a 
empresa comprove a exequibilidade da proposta. 
10.10 Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus 
respectivos custos unitários por meio de Planilha de Custos e Formação de Preços elaborada 
pela Administração, o licitante classificado em primeiro lugar será convocado para apresentar 
Planilha por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor final da sua 
proposta, sob pena de não aceitação da proposta. 
10.11 Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da 
proposta. A planilha poderá ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, 
desde que não haja majoração do preço e que se comprove que este é o bastante para arcar 
com todos os custos da contratação. 
10.11.1 O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem 
a substância das propostas. 
10.11.2 Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a indicação de 
recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, quando não cabível 
esse regime. 
10.12 Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, 
poderá ser solicitada a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área 
especializada no objeto. 
10.13 Caso o Termo de Referência exija a apresentação de amostra, o licitante classificado 
em primeiro lugar deverá apresentá-la, conforme disciplinado no Termo de Referência, sob 
pena de não aceitação da proposta. 
10.14 Por meio de mensagem no sistema, será divulgado o local e horário de realização do 
procedimento para a avaliação das amostras, cuja presença será facultada a todos os 
interessados, incluindo os demais licitantes. 
10.15 Os resultados das avaliações serão divulgados por meio de mensagem no sistema. 
10.16 No caso de não haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem 
justificativa aceita pelo agente de contratação, ou havendo entrega de amostra fora das 
especificações previstas neste Edital, a proposta do licitante será recusada. 
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10.17 Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado não for(em) aceita(s), o 
agente de contratação analisará a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo 
classificado. Seguir-se-á com a verificação da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a 
verificação de uma que atenda às especificações constantes no Termo de Referência. 
 
11. DA VERIFICAÇÃO DA HABILITAÇÃO: 
11.1 Os documentos de habilitação, de que trata o item 5, enviados nos termos do item 3.1, 
serão examinados pelo agente de contratação, que verificará a autenticidade das certidões 
junto aos sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissores. 
11.2 As certidões apresentadas na habilitação, que tenham sido expedidas em meio 
eletrônico, serão tidas como originais após terem a autenticidade de seus dados e certificação 
digital conferidos pela Administração, dispensando nova apresentação, exceto se vencido o 
prazo de validade. 
11.3 A beneficiária da Lei Complementar nº 123/2006, que tenha apresentado a declaração 
exigida no item 3.2.1 deste Edital e que possua alguma restrição na comprovação de 
regularidade fiscal e/ou trabalhista, terá sua habilitação condicionada ao envio de nova 
documentação, que comprove a sua regularidade, em 5 (cinco) dias úteis, prazo que poderá 
ser prorrogado uma única vez, por igual período, a critério da Administração, desde que seja 
requerido pelo interessado, de forma motivada e durante o transcurso do respectivo prazo. 

11.4 Na hipótese de a proposta vencedora não for aceitável ou o licitante não atender às 
exigências para habilitação, o agente de contratação examinará a proposta subsequente e 
assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda 
ao edital. 
11.5 Constatado o atendimento às exigências estabelecidas no edital, o licitante será 
declarado vencedor, oportunizando-se a manifestação da intenção de recurso. 
 
12. DOS RECURSOS: 
12.1 A interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, à habilitação ou 
inabilitação de licitantes, à anulação ou revogação da licitação, observará o disposto no art. 
165 da Lei nº 14.133, de 2021. 
12.2 Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, durante o prazo concedido na sessão 
pública, não inferior a 10 (dez) minutos, de forma imediata e motivada, em campo próprio do 
sistema, manifestar sua intenção de recorrer. 
12.3 O prazo recursal é de 3 (três) dias úteis, contados da data de intimação ou de lavratura 
da ata. 
12.4 Os recursos deverão ser encaminhados em campo próprio do sistema. 
12.5 O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão 
recorrida, a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, ou, nesse 
mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual deverá proferir sua 
decisão no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos. 
12.6 A ausência de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de 
recorrer, nos termos do item 12.2, importará na decadência desse direito, e o agente de 
contratação estará autorizado a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor. 
12.7 O prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso pelos demais licitantes será de 
3 (três) dias úteis, contados da data da intimação pessoal ou da divulgação da interposição do 
recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 
12.8 O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão 
recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente. 
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12.9 O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 
 
13.  DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO: 
13.1 Encerradas as fases de julgamento e habilitação, e exauridos os recursos 
administrativos, quando houver, o processo licitatório será encaminhado à autoridade 
superior, o qual ficará responsável pela adjudicação e homologação do objeto do certame. 
 
14. DAS CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO: 
14.1 Após a homologação, o adjudicatário será convocado para no prazo de 10 (dez) dias, 
assinar o contrato, no prazo estabelecido no edital. 
14.2 O prazo de que trata o item 14.1 poderá ser prorrogado uma vez e pelo mesmo 
período, desde que seja requerido de forma motivada e durante o transcurso do respectivo 
prazo. 
14.3 O licitante deverá comprovar as condições de habilitação consignadas no edital, 
mediante a apresentação dos documentos na forma do art. 70, da Lei de Licitações, atinentes 
aos documentos em que foram apresentadas cópias simples na licitação, sob pena de perda do 
direito à contratação. 
14.4 Na hipótese de o vencedor da licitação se recusar a assinar o contrato, outro licitante 
será convocado, respeitada a ordem de classificação, para, após a comprovação dos requisitos 
para habilitação, analisada a proposta e eventuais documentos complementares e, feita a 
negociação, assinar o contrato, sem prejuízo da aplicação das sanções. 
 
15. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 
15.1 O termo de contrato, oriundo do presente certame, terá vigência de 90 (noventa) dias, 
a contar da emissão do termo de início e encerrar-se-á com o cumprimento total de seu objeto. 
 
16. DOS PRAZOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
16.1 O pagamento do objeto deste edital será efetuado em até 15 (quinze) dias após a 
conclusão de cada etapa, conforme o cronograma físico financeiro de cada item, mediante 
apresentação da Nota Fiscal, da GPS mensal, GFIP, comprovante de abertura de matrícula no 
INSS referente a respectiva obra, e laudo de vistoria e medição do Engenheiro Civil 
responsável pela fiscalização, correndo a despesa nas seguintes dotações orçamentárias:  
05.01.15.451.0058.1948-3.4.4.90.51 – Obras e Instalações – 115980. 
05.01.15.451.0058.1949-3.4.4.90.51 – Obras e Instalações – 115981. 
05.01.15.451.0058.1950-3.4.4.90.51 – Obras e Instalações – 115982. 
 
16.2 A Nota Fiscal emitida pelo fornecedor deverá conter, em local de fácil visualização, o 
número da Concorrência, da Nota de Empenho e do contrato firmado com a empresa 
vencedora do certame, além dos dados bancários completos para fins de depósito, a fim de se 
acelerar o trâmite de recebimento dos serviços e posterior liberação do documento fiscal para 
pagamento. 
16.3 O pagamento será realizado, através de depósito em conta jurídica do fornecedor, 
mediante a apresentação de nota fiscal, em até 15 (quinze) dias após a conclusão de cada 
etapa. 
16.4 Ocorrendo atraso no pagamento, os valores serão corrigidos monetariamente pelo 
IGPM/FGV do período, ou outro índice que vier a substituí-lo, e a Administração compensará 
a contratada com juros de 0,5% ao mês, pro rata.  
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17 DO RECEBIMENTO DO OBJETO 
17.1 Os serviços deverão ser iniciados imediatamente após a emissão do Termo de Início 
de Obra, e concluídos no prazo de 90 (noventa) dias. 
17.2 Verificada a desconformidade de algum dos serviços, a licitante vencedora deverá 
promover as correções necessárias no prazo máximo de 02 (dois), sujeitando-se às 
penalidades previstas neste edital. 
17.3 A nota fiscal/fatura deverá, obrigatoriamente ser entregue junto com o seu objeto. 
 
18 DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES 
18.1 Comete infração administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa: 
18.1.1 deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer 
documento que tenha sido solicitado pelo/a agente de contratação durante o certame. 
18.1.2 Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver a 
proposta em especial quando: 

a) não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação; 
b) recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível; 
c) pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou 
d) deixar de apresentar amostra (quando exigida); 
e) apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificações do edital; 

18.1.3 Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, 
quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta; 
18.1.4 Recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou a 
aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração. 
18.1.5 Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar 
declaração falsa durante a licitação. 
18.1.6 Fraudar a licitação. 
18.1.7 Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial 
quando: 

a) agir em conluio ou em desconformidade com a lei; 
b) induzir deliberadamente a erro no julgamento; 
c) apresentar amostra falsificada ou deteriorada; 

18.1.8 Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação. 
18.1.9 Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei n.º 12.846, de 2013. 
18.2 Com fulcro na Lei nº 14.133, de 2021, a Administração poderá, garantida a prévia 
defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das 
responsabilidades civil e criminal: 

I. advertência; 
II. multa; 
III. impedimento de licitar e contratar e; 
IV. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os 

motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a 
própria autoridade que aplicou a penalidade. 
18.3 Na aplicação das sanções serão considerados: 
18.3.1 A natureza e a gravidade da infração cometida. 
18.3.2 As peculiaridades do caso concreto. 
18.3.3 As circunstâncias agravantes ou atenuantes. 
18.3.4 Os danos que dela provierem para a Administração. 
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18.4 A multa será recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do 
contrato licitado, recolhida no prazo máximo de 30 (trinta) dias úteis, a contar da 
comunicação oficial. 
18.4.1 Para as infrações previstas nos itens 18.1.1, 18.1.2, 18.1.3 e 18.1.4, a multa será de 
0,5% a 15% do valor do contrato licitado. 
18.4.2 Para as infrações previstas nos itens 18.1.5, 18.1.6, 18.1.7, 18.1.8 e 18.1.9, a multa 
será de 15% a 30% do valor do contrato licitado. 
18.5 As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de 
inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à 
penalidade de multa. 
18.6 Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 
(quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, a qual poderá ser feita através de 
publicação na imprensa oficial, através de meios eletrônicos ou, em último caso, através de 
correspondência devidamente registrada. 
18.7 A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável em 
decorrência das infrações administrativas relacionadas nos itens 18.1.1, 18.1.2, 18.1.3 e 
18.1.4, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o 
responsável de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente 
federativo a qual pertencer o órgão ou entidade, pelo prazo máximo de 3 (três) anos. 
18.8 Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de declaração de inidoneidade para licitar 
ou contratar, em decorrência da prática das infrações dispostas nos itens 18.1.5, 18.1.6, 18.1.7, 
18.1.8 e 18.1.9, bem como pelas infrações administrativas previstas nos itens 18.1.1, 18.1.2, 
18.1.3 e 18.1.4 que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção de 
impedimento de licitar e contratar, cuja duração observará o prazo previsto no art. 156, §5º, da 
Lei n.º 14.133/2021. 
18.9 A apuração de responsabilidade relacionadas às sanções de impedimento de licitar e 
contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar demandará a instauração de 
processo de responsabilização a ser conduzido por comissão composta por 2 (dois) ou mais 
servidores estáveis, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o 
adjudicatário para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, 
apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir. 
18.10 Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de 
advertência, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimação, o qual 
será dirigido à autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar 
no prazo de 5 (cinco) dias úteis, encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade 
superior, que deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do 
recebimento dos autos. 
18.11 Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de 
declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 
contado da data da intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado 
do seu recebimento. 
18.12 O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão 
recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente. 
18.13 A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese alguma, a 
obrigação de reparação integral dos danos causados. 
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19 DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÕES 
19.1 Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar este Edital por irregularidade na 
aplicação da Lei nº 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (três) dias úteis antes 
da data da abertura do certame. 
19.2 A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgado em sítio 
eletrônico oficial no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data 
da abertura do certame. 
19.3 A impugnação e o pedido de esclarecimento poderão ser realizados por forma 
eletrônica, diretamente pelo endereço eletrônico licitacoes@brochier.rs.gov.br. 
19.4 As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no 
certame. 
19.4.1 A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser 
motivada pelo agente de contratação, nos autos do processo de licitação. 
19.4.2 Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do 
certame. 
 
20 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 
20.1 Será divulgada ata da sessão pública no sistema eletrônico. 
20.2 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 
realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o 
primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não 
haja comunicação em contrário, pelo agente de contratação. 
20.3 Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública 
observarão o horário de Brasília/DF. 
20.4 A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 
20.5 As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da 
ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da 
Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. 
20.6 Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas 
e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, 
independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 
20.7 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia 
do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de 
expediente na Administração. 
20.8 O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento 
do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da 
isonomia e do interesse público. 
20.9 Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais 
peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 
20.10 O Edital e seus anexos estão disponíveis, na íntegra, no Portal Nacional de 
Contratações Públicas (PNCP), no site www.pregaobanrisul.com.br e no site oficial do 
município, www.brochier.rs.gov.br. 
20.11 Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 
I. Termo de Referência; 
II. Minuta Contrato; 
III. Projetos. 
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APROVO A CONCORRÊNCIA           

 
Brochier/RS, 23 de dezembro de 2024. 

 
 
 
 
 
 
CLAURO JOSIR DE CARVALHO 
              Prefeito Municipal 
 

Este edital foi examinado e aprovado 
por esta Assessoria Jurídica. 
 
 
 

DAIANA CAROLLO 
OAB/RS 88.457 
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TERMO DE REFERÊNCIA  

 

Município de Brochier/RS 

Secretaria Municipal de Obras, Serviços Viários e Trânsito 

 

1. DESCRIÇÃO DO OBJETO: 

 

1.1 O presente Termo de Referência tem como objetivo a contratação de 

empresa(s) especializada(s) para a execução da Construção de Galeria Pluvial 

localizada na Rua Irmãos Brochier, no Município de Brochier/RS. As 

especificações detalhadas, bem como os itens e demais informações 

relevantes, estão descritos no Memorial Descritivo e no Orçamento 

Discriminativo, os quais estão anexados a este processo. 

  

2. FUNDAMENTAÇÃO/JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO: 

 

2.1 A construção da galeria pluvial tem como principal objetivo a melhoria do 

sistema de drenagem urbana, contribuindo para a prevenção de alagamentos. 

O projeto foi desenvolvido a partir da análise das necessidades específicas de 

drenagem da área, considerando o aumento do fluxo de águas pluviais, que, 

sem a infraestrutura adequada, pode comprometer a mobilidade e a 

integridade das vias públicas. Dessa forma, a implantação da galeria visa 

resolver problemas recorrentes de escoamento, proporcionando uma solução 

eficiente e duradoura para o município. 

2.2 A modalidade sugerida é o pregão eletrônico, considerando o disposto na 

Lei Federal nº 14.133/2021, e no Decreto Municipal nº 2.068 de 24 de 

fevereiro de 2024. 

 

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO: 

 

3.1 A solução proposta para a execução da obra envolve a construção 

completa de diversas estruturas, incluindo caixas de luz e cabeceiras de alas 

pluviais, e a implementação dos revestimentos e acabamentos detalhados nas 

especificações técnicas. 

3.2 Todos os trabalhos seguirão as normas estabelecidas pela Prefeitura 

Municipal de Brochier, as diretrizes da ABNT (Associação Brasileira de 

Normas Técnicas) e as exigências do DAER/RS. 



 

 

 
BROCHIER – CAPITAL DO CARVÃO VEGETAL 

 
“Doe órgãos, doe sangue: Salve Vidas” – Lei Municipal nº 568, de 19 de abril de 1999. 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BROCHIER 

                                                             Secretaria Municipal de Obras  

CNPJ 91.693.309/0001-60 
Rua Alberto Neis, 136 – CEP: 95790-000 

Fone: (51) 3697-1227   
E-mail: obras@brochier.rs.gov.br 

 
 
 
 
 

   

 

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO/AQUISIÇÃO: 

 

4.1 As ações previstas no projeto técnico anexo têm natureza comum tendo em 

vista que seus padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente 

definidos pelo edital, por meio de especificações usuais de mercado, nos termos 

do art. 6º, inciso XIII, da Lei Federal nº 14.133/2021. 

4.2 A contratação para a execução da obra deverá seguir rigorosamente os 

requisitos e condições estabelecidas no projeto, memorial descritivo e nas 

normas pertinentes. 

4.3 A contratada será responsável por garantir que todos os materiais e serviços 

sejam executados conforme as especificações técnicas, utilizando os materiais e 

métodos previstos, respeitando os prazos estabelecidos e mantendo a qualidade 

exigida. 

4.4 A empresa contratada será responsável pela execução completa dos 

serviços, desde a escavação, construção das fundações e estrutura, até os 

acabamentos finais, incluindo pintura e revestimentos. 

4.5 Durante a execução da obra, a contratada deverá cumprir todas as normas 

de segurança do trabalho, garantindo a proteção dos trabalhadores, a 

sinalização adequada da obra e a utilização de equipamentos de proteção 

individual (EPIs) para todos os envolvidos. Também deverá garantir o bom 

andamento logístico da obra, com o transporte adequado dos materiais, controle 

do estoque e descarte correto de resíduos, respeitando as normas ambientais. 

4.6 A contratada deverá se comprometer a entregar a obra no prazo acordado, 

conforme os termos do contrato. 

5. EXECUÇÃO DO OBJETO: 

5.1 A empresa contratada deverá demonstrar, por meio de documentação 

técnica adequada, sua capacidade operacional e experiência prévia em obras de 

porte similar, garantindo que possua os conhecimentos, habilidades e recursos 

necessários para executar as atividades de forma eficiente e conforme as 

exigências estabelecidas.  

5.2 A contratada deverá possuir, também, todas as licenças e registros exigidos 

pelos órgãos competentes para a execução de obras públicas, conforme as 

normas e regulamentações em vigor. 

 

 



 

 

 
BROCHIER – CAPITAL DO CARVÃO VEGETAL 

 
“Doe órgãos, doe sangue: Salve Vidas” – Lei Municipal nº 568, de 19 de abril de 1999. 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BROCHIER 

                                                             Secretaria Municipal de Obras  

CNPJ 91.693.309/0001-60 
Rua Alberto Neis, 136 – CEP: 95790-000 

Fone: (51) 3697-1227   
E-mail: obras@brochier.rs.gov.br 

 
 
 
 
 

   

 

6. GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATO: 

 

6.1 A gestão e a fiscalização do objeto contratado serão realizadas conforme o 

disposto no Decreto Municipal nº 2.065, que “Regulamenta sem limitar, as 

funções do Agente de Contratações, Equipe de Apoio e Comissão de 

Contratação, a Gestão e Fiscalização dos Contratos”. 

6.2 O Gestor indicado deverá ser a Sra. Rita de Cássia Brochier, matrícula nº 

879. 

6.3 O Fiscalizador indicado deverá ser o Sr. Henrique Max Kerber, engenheiro 

civil, CREA-RS 259.302. 

 

7. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO: 

 

7.1 O pagamento será realizado conforme o cronograma físico-financeiro 

acordado, com base no progresso das etapas da obra. A contratada deverá 

apresentar relatórios das etapas concluídas, que serão avaliados pela 

fiscalização. 

7.2 O pagamento ocorrerá após a apresentação de documentos fiscais e 

comprovantes exigidos, os quais serão atestados pela fiscalização. Após a 

conferência e aprovação, a medição será encaminhada para liquidação e 

pagamento, conforme os prazos e condições estabelecidas no contrato. 

 

8. FORMA E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO FORNECEDOR: 

 

8.1 O critério de julgamento para escolha do fornecedor deverá ser o menor 

preço global.  

8.2 Para participar no certame, a empresa deve apresentar, sem prejuízo de 

outros entendidos essenciais, os seguintes documentos: 

 

 Habilitação Jurídica: 

 

a) Cédula de Identidade e comprovante de inscrição no Cadastro de Pessoas 

Físicas (CPF) dos diretores; 

b) Registro Comercial, no caso de empresa individual; 
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c) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente 

registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade 

por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; 

d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade 

estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para 

funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o 

exigir; 

 

 Regularidade Fiscal e Trabalhista: 

 

a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ/MF), 

emitida via internet, com data de emissão não superior a 180 (cento e oitenta) 

dias; 

b) prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes do Estado e/ou do 

Município, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de 

atividades; 

c) prova de regularidade quanto aos tributos administrados pela Secretaria da 

Receita Federal do Brasil – RFB e quanto à Dívida Ativa da União 

administrada pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – PGFN (Certidão 

Conjunta com base na Portaria RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014); 

d) prova de regularidade com as Fazendas Estadual e Municipal, relativas ao 

domicílio ou sede do licitante; 

e) prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

(FGTS); 

f) prova de regularidade perante a Justiça do Trabalho, nos termos do Título 

VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, referente a débitos trabalhistas, 

mediante Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), emitida por 

aquela instituição. 

 

 Qualificação Técnica: 

 

a) Comprovante de Registro junto ao Conselho Regional de Engenharia e 

Agronomia do Rio Grande do Sul (CREA-RS), ou no Conselho de Arquitetura 

e Urbanismo do Rio Grande do Sul (CAU-RS), ou visto dos mesmos, no caso 

de empresa não sediada no Estado; 
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b) Prova do Responsável Técnico da Empresa Licitante possuir Registro no 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul (CREA-

RS), ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul (CAU-

RS), ou visto dos mesmos, no caso de registro em outro Estado; 

c) Declaração formal das disponibilidades dos equipamentos mínimos 

necessários para execução das ações; 

 

9. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO: 

 

9.1 A presente contratação utilizará as seguintes dotações orçamentárias: 

 

CÓD. REDUZIDO: 115980; 115981 e 115982. 

 

10. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO: 

 
10.1 O valor total estimado para a presente contratação é de R$667.466,38 

(seiscentos e sessenta e sete mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e trinta e 

oito centavos), calculado com base na pesquisa de preços realizada, utilizando 

as seguintes referências: Base SINAPI – 10/2024 (não desonerado), Base DAER 

– 05/2019 (não desonerado) e Base SICRO – 07/2024 (não desonerado). Os 

valores refletem as condições atuais de mercado e as especificações previstas 

no projeto. 

 

 

        Brochier, 11 de dezembro de 2024. 

 

 

_________________________________ 

Rita de Cássia Brochier 

Chf.Serv.Água e Esgoto - Nº da Matrícula: 879 
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ANEXO II 

MINUTA DE CONTRATO 
CONTRATO Nº ........./2025    
VINCULADO À LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA Nº 05/2024. 
(Processo nº 2.217/2024) 

       Contrato que celebram o Município de 
BROCHIER/RS, e ....................., para execução 
de obra de construção de galeria pluvial. 
 

 O MUNICÍPIO DE BROCHIER/RS, pessoa jurídica de direito público interno, com 
sede na Rua Guilherme Hartmann, nº 260, inscrito no CNPJ sob nº 91.693.309/0001-60, neste 
ato representado pelo Prefeito Municipal Sr. <....>, brasileiro, casado, CPF nº <....> e RG nº 
<....>, aqui denominado abreviadamente neste instrumento o CONTRATANTE, e de outro 
lado a Empresa ...................., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 
.................., com sede na Rua ........, nº ...., bairro .........., em .........../........., representada neste 
ato pelo Sr. ..............., CPF nº ........... e RG nº ..........., aqui denominado abreviadamente o 
CONTRATADO, por este instrumento, na melhor forma de direito e nos termos do processo 
nº 2.217/2024, modalidade Concorrência nº 05/2024, regido pela Lei Federal nº 14.133/21, de 
1º de abril de 2021 e alterações posteriores, tem por justo e contratado o que segue: 
 
CLAUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO 
1.1 Constitui Objeto do presente contrato o fornecimento de materiais e mão de obra para 
a execução de obra de Construção de Galeria Pluvial localizada na Rua Irmãos Brochier, no 
Município de Brochier/RS, a ser contratada em regime Menor Preço Global, empreitada por 
preço global, de acordo com as observações gerais contidas nos memoriais descritivos e 
respectivas especificações técnicas dos projetos de engenharia integrantes do processo, bem 
como de acordo com o Termo de Referência, todos anexos ao Edital de Concorrência nº 
05/2024. 
 

1.2 Do Local e Prazo da Prestação dos Serviços: 
1.2.1 As obras, objeto desta licitação, deverão ser executadas na Rua Irmãos Brochier, no 
Município de Brochier/RS, nos locais indicados pela Prefeitura Municipal, sendo que os 
serviços deverão ser iniciados imediatamente após da emissão do termo de início da obra, 
tendo como condição a apresentação da Anotação de Responsabilidade Técnica – ART ou, 
sendo o caso, do Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, de execução da obra, e a 
matrícula da obra no INSS. 
1.2.2 O prazo para a execução total das obras será de 120 (cento e vinte) dias e seguirá os 
cronogramas de execução físico-financeiro respectivos, constantes dos projetos de engenharia, 
integrantes do edital de concorrência nº 04/2024, iniciando-se após a emissão da Ordem de 
Início de Obra. 
1.2.3 Os prazos, referidos no item anterior, poderão ser prorrogados, motivadamente e 
requeridos antes do seu respectivo vencimento. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: VINCULAÇÃO 
2.1 O presente contrato será regido pelas prerrogativas da Lei Federal nº 14.133, de 1º de 
abril de 2021, vinculado ao Processo nº 2.217/2024, Concorrência nº 05/2024, ainda que não 
estejam expressamente transcritas neste instrumento. 
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CLÁUSULA TERCEIRA: DA VIGÊNCIA 
3.1 O presente contrato tem vigência de 90 (noventa) dias a contar da emissão do Termo 
de Início de Obra, encerrando-se após a conclusão de seu objeto. 
 
CLÁUSULA QUARTA: DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
4.1 O preço para o presente ajuste é de R$ ........ (  ), constante da proposta vencedora da 
licitação, sendo R$ .......... ( ) referente ao total dos materiais e R$ ......... ( ) referente ao total 
de mão de obra, aceito pela CONTRATADA, na forma do objeto deste contrato, entendido 
este como preço justo e suficiente para a total execução do presente objeto, cujo pagamento 
será efetuado em até 15 (quinze) dias após a conclusão de cada etapa, conforme o cronograma 
físico financeiro de cada item, mediante apresentação da Nota Fiscal, da GPS mensal, GFIP, 
comprovante de abertura de matrícula no INSS referente a respectiva obra, e laudo de vistoria 
e medição do Engenheiro Civil responsável pela fiscalização. A Nota Fiscal emitida pelo 
fornecedor deverá conter, em local de fácil visualização, a indicação do número da 
Concorrência, da Nota de Empenho e do presente contrato firmado com a empresa vencedora 
do certame, além dos dados bancários completos para fins de depósito. 
4.2 Em caso de devolução da documentação para correção, o prazo para pagamento fluirá 
a partir da sua reapresentação. 
4.3 Ocorrendo atraso no pagamento, os valores serão corrigidos monetariamente pela 
variação do INPC/IBGE do período, ou outro índice que vier a substituí-lo, e a Administração 
compensará a contratada com juros de 0,5% ao mês, pro rata. 

 

CLÁUSULA QUINTA: DO REAJUSTE E REEQUILÍBRIO DOS PREÇOS 
5.1 Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano, 
contado da data da apresentação da proposta, em ... de ............. de 2025. 
5.2 Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os preços 
iniciais poderão ser reajustados mediante a aplicação da variação do INPC/IBGE do período, 
exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade. 
5.3 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado 
a partir dos efeitos financeiros do último reajuste. 
5.4 Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto, ou de qualquer 
forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser 
determinado pela legislação em vigor. 
5.5  Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo 
índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo. 
5.6 Os reajustes não interferem no direito das partes de solicitar, a qualquer momento, a 
manutenção do equilíbrio econômico do contrato, com no base disposto no artigo 124, inciso 
II, alínea “d”, da Lei nº 14.133/21, desde que suficientemente comprovado, de forma 
documental, o desequilíbrio contratual. 
 

CLÁUSULA SEXTA: DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS 
6.1 As despesas decorrentes da aplicação do presente contrato correrão à conta das 
seguintes dotações orçamentárias: 
05.01.15.451.0058.1948-3.4.4.90.51 – Obras e Instalações – 115980. 
05.01.15.451.0058.1949-3.4.4.90.51 – Obras e Instalações – 115981. 
05.01.15.451.0058.1950-3.4.4.90.51 – Obras e Instalações – 115982. 
 

CLÁUSULA SÉTIMA: DOS DIREITOS E DAS OBRIGAÇÕES 
7.1 Dos Direitos: 
7.1.1 DO CONTRATANTE: 
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a) receber e fiscalizar a prestação dos serviços em sua forma e quantidade; 
b) aplicar penalidades, ou rescindir o contrato dependendo da gravidade dos fatos, 

desde que devidamente justificados; 
 

7.1.2 DO CONTRATADO: 
a) receber do Contratante os devidos valores nas datas constantes na Cláusula Quarta 

deste Contrato. 
7.2 Das Obrigações: 
7.2.1 DO CONTRATANTE: 
 a) possibilitar ao CONTRATADO as condições para execução do objeto do contrato; 

b) efetuar os devidos pagamentos monetários nas condições e nas datas previstas na 
Cláusula Quarta deste contrato. 
7.2.2 DO CONTRATADO: 

a) prestar os serviços, na forma ajustada no presente contrato e no Termo de 
Referência; 
 b) a contratação do pessoal necessário para o cumprimento deste contrato, bem com a 
responsabilidade pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes 
da sua execução, isentando o Município de qualquer responsabilidade futura, da qual, a partir 
da assinatura deste termo, declara total e inegável quitação; 
 c) responder civil e criminalmente por todos os danos, perdas ou prejuízos que venham 
a ser causados por si, seus empregados e prepostos, na execução do presente Contrato. 
 d) atender com eficiência e presteza as solicitações que lhe forem encaminhadas pelo 
Contratante; 

e) manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas. 

f) responder pela garantia da obra, pelo prazo de 5 anos, consoante ao que dispõe o art. 
618 do Novo Código Civil Brasileiro, quanto a vícios ocultos ou defeitos da coisa, ficando a 
CONTRATADA responsável por todos os encargos decorrente disso. 

 
CLÁUSULA OITAVA: DAS PROIBIÇÕES 
8.1 É expressamente proibido ao CONTRATADO a transferência total ou parcial para 
terceiros, das obrigações assumidas neste Contrato. 
 
CLÁUSULA NONA: DA EXTINÇÃO 
9.1 As hipóteses que constituem motivo para extinção contratual estão elencadas no art. 
137 da Lei nº 14.133/2021, que poderão se dar, após assegurados o contraditório e a ampla 
defesa à CONTRATADA, podendo ser: 
 a) Determinada por ato unilateral e escrito da Administração, exceto no caso de 
descumprimento decorrente de sua própria conduta; 
 b) Consensual, por acordo entre as partes, por conciliação, por mediação ou por 
comitê de resolução de disputas, desde que haja interesse da Administração; 

c) Determinada por decisão arbitral, em decorrência de cláusula compromissória ou 
compromisso arbitral, ou por decisão judicial. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
10.1 O descumprimento total ou parcial, de quaisquer das obrigações estabelecidas no 
presente contrato, sujeitará a CONTRATADA às sanções previstas na Lei nº 14.133/21, que 
poderão ser aplicadas discricionariamente pelo CONTRATANTE, garantida prévia e ampla 
defesa em Processo Administrativo, na forma do art. 156, da Lei 14.133/21: 
 a) Advertência; 
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 b) Multa – dia, correspondente a 1/60 avos do valor liquidado e pago no mês anterior; 
 c) Rescisão contratual com multa equivalente a 20 multas – dias; 
 d) Suspensão de licitar e impedimento de contratar temporariamente com o Município 
de Brochier, pelo prazo de até 02 (dois) anos; 
 e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 
na forma do art. 156,  inciso IV, da Lei 14.133/21. 
10.1.1 As sanções acima estabelecidas poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente, 
depois de facultado o exercício de defesa prévia em processo administrativo, na forma do § 
2° a § 5º, do  art. 156, da Lei 14.133/21. 
10.1.2 Na hipótese de o CONTRATANTE iniciar procedimento judicial relativo à conclusão 
do CONTRATO, ficará a CONTRATADA sujeita, além das multas previstas, também ao 
pagamento das custas e Honorários Advocatícios de 20% (vinte por cento) sobre o valor da 
causa. 
10.1.3 As multas previstas em edital não têm caráter compensatório e o seu pagamento não 
eximirá a CONTRATADA da responsabilidade de perdas e danos decorrentes das infrações 
cometidas. 
10.1.4 As multas aplicadas na execução do presente CONTRATO serão descontadas dos 
pagamentos eventualmente devidos pela Administração Pública ou cobradas judicialmente. 
10.1.5 Ao CONTRATANTE reserva-se ao direito de, a qualquer tempo, paralisar ou 
suspender a execução do contrato, se for constatada pela fiscalização falhas na execução do 
objeto e que requeiram repetição dos mesmos. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DA FISCALIZAÇÃO 
11.1 A responsabilidade pela fiscalização da execução do objeto desta Licitação será do 
servidor ......................., matrícula ............, tendo como gestor o titular da Secretaria 
Municipal de ...................... 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DO FORO 
12.1 Fica eleito o Foro da Comarca de Montenegro/RS, para dirimir quaisquer dúvidas 
emergentes da execução deste contrato. 
 
 E por estarem assim acordados, declaram aceitar todas as disposições estabelecidas no 
presente Instrumento, comprometendo-se em bem e fielmente cumpri-las, pelo que assinam o 
presente termo, a fim de que o mesmo passe a produzir seus efeitos jurídicos e legais. 

 
Brochier/RS, ........ de ....................... de 2024. 

 
________________________________ 

C O N T R A T A N T E 
MUNICÍPIO DE BROCHIER 

<......> 
Prefeito Municipal 

 

_________________________________ 
C O N T R A T A D O 

<....> 
<....> 

Sócio Administrador 
 

 
 

 
 
 
 

Este contrato foi examinado e aprovado por 
esta Assessoria Jurídica. 
 

 
DAIANA CAROLLO 

OAB/RS 88.457 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

OBRA:  
Projeto Construção de Galeria Pluvial 

Brochier/RS  
 

 
MEMORIAL DESCRITIVO 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



Município de Brochier 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

 

 

Rua Guilherme Hartmann, 260 – Centro - Brochier – RS – Fone (051) 3697-1212 

www.brochier.rs.gov.br - CNPJ/MF 91.693.309/0001-60 
 

 

CARACTERÍSTICAS 
PROJETO: Construção de Galeria Pluvial 
LOCAL: Rua Irmãos Brochier 
MUNICÍPIO: Brochier/RS 
 

OBJETIVO: 
O presente memorial fará referência às especificações dos materiais e serviços 

necessários para a execução da Construção de Galeria Pluvial, situada na Rua Irmãos 
Brochier, Município de Brochier/RS. 

 
DISPOSIÇÃO GERAL 
- Os serviços discriminados nesta especificação serão executados por firma competente e 
de idoneidade comprovada, de agora em diante denominada de “contratada”. 
- A execução de todos os serviços contratados obedecerá rigorosamente às normas da 
ABNT em vigor. 
- Caberá a firma Contratada o fornecimento da todo o material, mão-de-obra, ferramentas 
e equipamentos necessários para que todos os serviços sejam desenvolvidos com 
qualidade e segurança.   
- O prazo de execução dos serviços será de 90 dias, a contar da data de início das obras, 
podendo ainda o prazo a ser ampliado em acordo entre Contratado e Contratante. 
- A firma Contratada obedecerá rigorosamente às normas em vigor, relativo à segurança 
do trabalho da construção civil. 
- A vigilância do local será de inteira responsabilidade da firma contratada. 
- A firma contatada deverá providenciar a retirada periódica dos entulhos, além da limpeza 
regular da obra. 
- Alguns materiais foram eventualmente indicados nominalmente por facilidade de 
referência. Admite-se, porém, a sua substituição por material equivalente, de outro 
fabricante admitido pela fiscalização como similar e idôneo. 
- Quaisquer danos decorrentes da execução dos serviços serão de inteira responsabilidade 
da contratada, que deverá providenciar o reparo imediato. 
- Serão impugnados pelo órgão técnico competente, todos os trabalhos que não estiverem 
de acordo com os projetos e respectivas especificações. 
- Ficará a contratada, obrigada a demolir e refazer os trabalhos impugnados, logo após o 
reconhecimento da notificação correspondente, ficando por sua conta exclusiva as 
despesas decorrentes dessas providências. 
- Ficará a contratada obrigada a fazer a ligação das redes elétricas, telefônicas e 
hidrossanitárias da obra às respectivas redes públicas de abastecimento, se for o caso. 
- Todos os materiais a serem utilizados, deverão ser de primeira qualidade. 
- As medidas constantes em planta, deverão ser obrigatoriamente conferidas no local. 
- Qualquer divergência entre os projetos ou dúvidas que por ventura houverem, será 
dirimido junto à Administração Municipal, localizada na Rua Guilherme Hartmann, nº. 260, 
em Brochier/RS, Fone: (51) 3697 1212. 
 
1. SERVIÇOS INICIAIS: 
1.Locação da obra: 
1.1 – Placa de Obra: 

 Será de inteira responsabilidade da Contratada, a colocação em local visível, da 

placa de obra na proporção de 2:1, com dimensões de 3,00m x 1,50m, pintada e fixada em 
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chapa de aço galvanizada, adesivada com as características da obra citada acima e 

também com o valor respectivo da obra. 

  

1.2 e 1.3 - Entrada provisória de água 

A contratada deverá realizar a ligação de entrada da água completa, constatado que 

há rede de água municipal no local, prevendo assim a instalação de hidrômetro DN 25mm, 

5,0m³/h e kit cavalete PVC com registro 3/4', sendo respeitado o padrão de instalação da 

concessionária local. 

 

1.4 e 1.5 - Entrada provisória de energia  

As instalações provisórias de energia elétrica deverão ser dimensionadas para 

atenderem todas as necessidades dos equipamentos que serão utilizados no andamento 

das obras e funcionamento do canteiro e são de responsabilidade da contratada. 

A instalação provisória de energia elétrica deverá atender, na íntegra, as normas da 

concessionária de energia elétrica local bem como a NR-18. Assim sendo será previsto a 

ligação da entrada de energia elétrica aérea trifásica completa, com caixa de sobrepor, 

cabo 10mm², disjuntor DIN 50A e o assentamento do poste de concreto armado de seção 

T e altura de 9,00m. 

 

1.6 – Locação escritório de obra 

Será de inteira responsabilidade da Contratada a execução e locação de um 

container de 2,30m x 6,00m x 2,50m de altura, para fins de escritório local junto a obra, 

para melhor administração da obra e armazenamento de materiais e equipamentos 

necessários no transcorrer da obra. 

 

1.7 Locação da obra 

  A contratada procederá à locação da obra planimétrica e altimétrica com o uso de 

gabaritos de tábuas, equipamentos topográficos (topográfo) e nivelador adequado, 

utilizando as diretrizes de projeto, da planta geral de formas (implantação) e o nivelamento 

atual da estrutura existente. Devendo realizar aferição das dimensões dos alinhamentos 

dos ângulos e de quaisquer outras indicações constantes no projeto com as reais condições 

existentes no local. Havendo discrepâncias entre as reais condições existentes no local e 

os elementos do projeto, a ocorrência será objeto de comunicação, por escrito ao órgão 

técnico competente, a quem competirá deliberar a respeito. 

 

1.8 Administração local da obra 

  A administração da obra, será executada por serviços e técnicos da área de engenharia 
civil, sendo realizados por engenheiro civil e encarregado geral o mestre de obras, serviços 
de topografia realizados por topógrafo e auxiliar e segurança do trabalho realizado por 
técnico em segurança. Sendo também previsto os veículos para os serviços. 
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1.9 Remoção de tudos de concreto existentes  
 A contratada deverá realizar a remoção dos tubos de concreto armado para aguas 
pluviais, diâmetro nominal de 1000mm, que se encontram sobre o arroio, e fazem parte da 
drenagem existente. 
.  
1.10 Demolição de alvenaria  
 A contratada deverá realizar a demolição da caixa de luz que se encontra próxima ao 
local da obra. 
 
1.11 Remoção de guias pré-fabricadas 
 A contratada deverá realizar a remoção de guias pré-fabricadas de concreto, para o bom 
funcionamento da obra. 
 
2. REMOÇÃO DE PASSEIOS EXISTENTES: 
 Deverá ser feito a remoção de dois trechos de blocos no passeio existente, paralelos a 
via, nas extensões de 7,00m x 2,00m de blocos intertravados, e 9,00m x 2,00m de blocos 
basalto regular, a remoção será executada de forma manual. Após isso, o entulho gerado 
deverá ser transportado e espalha no Bota Fora apontado pelo Município.  
  
3. REMOÇÃO DE MURO GABIÃO EXISTENTE: 
 A empresa deverá executar a escavação e retirada do murro de gabião existente, na 
extensão de 12,50m nas duas extremidades das galerias, que se encontra ao longo das 
margens esquerda e direita do arroio. Após isso, o entulho gerado deverá ser transportado 
e espalha no Bota Fora apontado pelo Município.  
 
4. MOVIMENTAÇÃO DE TERRA - (CABECEIRAS ALAS PLUVIAIS): 
 Para a execução dos blocos de fundação (B), será realizado a escavação e reaterro 
mecânico do solo, prevendo profundidade de 1,50m até 3,00m com retroescavadeira. Com 
capacidade da caçamba da retro: 0,26m³, potência 88 HP, largura menor que 0,80m, em 
solo de 1ª. categoria, locais com baixo nível de interferência. 
 
5. INFRAESTRUTURA - (CABECEIRAS ALAS PLUVIAIS): 
5.1 As fundações das cabeceiras (alas) serão através de blocos de concreto armado (B), 
com dimensões de 3,00m x 1,00m x 1,00m, armados com ferro DN 10,00mm, espaçados 
a cada 12,29cm no sentido longitudinal e espaçados a cada e 11,88cm no sentido 
transversal, junto a execução do bloco. O concreto armado destas estruturas, será de Fck 
25 MPA, traço a ser utilizado será 1:2,3:2,7 (cimento, areia média e brita 1). Assim, após a 
completa execução da caixaria de boa qualidade e amarração das ferragens e 
engastamentos, o concreto será lançado com uso de bomba, certificando – se do 
adensamento e acabamento desejado. 
 
6. MESO-ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO – CORTINAS: 
 As paredes cortinas de contenção e alas, serão em concreto armado, conforme projeto 
anexo, serão executadas longitudinalmente nas duas extremidades (cabeceiras), assim 
serão montadas, moldadas e desmontadas in loco. As fôrmas serão em chapa de madeira 
compensada plastificada, E= 18mm, de boa qualidade. Deverão estar travadas lateralmente 
e as ferragens corretamente prontas, para que após o lançamento do concreto não ocorra 
deformação em sua forma. Após o processo de cura do concreto as fôrmas deverão ser 
retiradas. 
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  A contratada deverá executar as paredes cortinas de contenção e alas 
concreto armado, com dimensões de 0,40m x 5,00m x 3,00m. Cada cabeceira, de parede 
cortina de contenção e alas, será composta por armação longitudinal em duas linhas para 
cada lado de 25 barras de ferro DN 10mm CA-50, totalizando 50 barras por cabeceira de 
ferro DN 10mm CA-50, espaçados a cada 20 cm, já cada barra, posicionada verticalmente, 
também será em duas linhas para cada lado, serão executadas 2 barras de ferro DN 
12,50mm CA-50, espaçadas a cada 20 cm, totalizando 130 barras por cabeceira de ferro 
DN 12,50mm CA-50.  
  O traço destas paredes cortinas de contenção e alas em concreto armado, 
será de Fck 25 MPA, traço a ser utilizado será 1:2,3:2,7 (cimento, areia média e brita 1). 
Assim, após a completa execução da caixaria e amarração das ferragens, o concreto será 
lançado com uso de bomba, certificando – se do adensamento e acabamento desejado. 
 
7 – DRENAGEM PLUVIAL: 
7.1. Escavação mecânica de solo para instalação de galerias pluviais  
7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5 e 7.1.6 
  Primeiramente será realizado a escavação mecânica para o devido estabelecimento 
das galerias pluviais e as cabeceiras (alas) pluviais, conforme previstos em projeto, sendo 
considerado a escavação de material de 1ª categoria, 2ª categoria e 3ª categoria, sendo 
transportado e espalhado o material excedente da escavação, em jazida bota fora. O 
recobrimento deverá ser feito com aterro reaproveitado e compactado.   

 
7.2. Assentamento de galeria pluvial 
7.2.1, 7.2.2, 7.2.3, 7.2.4, 7.2.5 e 7.2.6 
 As canalizações são os dispositivos subterrâneos implantados destinados à 
condução dos deflúvios das bacias locais e escoamento superficial que se desenvolvem 
sob a pista de rolamento, de modo a manter o curso natural das águas. Assim sendo serão 
instaladas para fins de reestabelecer a rede pluvial local, trinta e cinco galerias de concreto, 
de seção retangular 3,00m x 3,00m (L X A), C= 1,00m, E = 20cm, que deverão ser 
assentados com equipamento mecânico, encaixados e rejuntados com argamassa de 
cimento e areia, traço 1:3, devendo ser curada por 24h e colocados sobre o fundo de vala 
previamente regularizado e compactado (subleito), com base de brita graduada 
compactada, com pedra britada N. 1 (9,5 a 19 mm), espessura de 20,00cm e concreto 
armado, fck=30MP, espessura de 15,00cm. 

Os materiais pétreos utilizados na execução das canalizações, serão transportados 
até a obra, sendo proveniente da unidade industrial de usinas e britagem, determinado pela 
DMT mediana , conforme mapa de localização anexo ao projeto. Assim como toda e 
escavação necessária será transportada e espalhada em bota fora indicado pelo Município, 
conforme mapa de localização de jazida e bota fora anexo ao projeto. 
 
8 – GABIÃO TIPO GAIOLAS: 
8.1. Escavação  
 Os taludes de corte terão a inclinação máxima de 1:1 (um por um) ou maiores quando 
as condições geotécnicas assim o exigirem. Os taludes devem apresentar após a sua 
conclusão a superfície lisa e desempenada. 
 O desenvolvimento da operação de terraplanagem se processará sob a previsão da 
utilização adequada ou rejeição dos materiais extraídos. Assim serão transportados para a 
constituição dos aterros, os materiais que pela classificação e caracterização efetuada nos 
cortes, sejam compatíveis com as especificações do projeto. Constatada a conveniência 
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técnica e econômica da reserva de materiais escavados nos cortes, para a confecção das 
camadas superficiais da plataforma, será procedido o depósito dos referidos materiais para 
a utilização oportuna. Os materiais resultantes dos cortes e que não se destinarem a 
compensação efetuada no local, serão depositados no bota-fora previamente autorizado e 
licenciado pelo MSS, o qual está indicado na planta de localização das Jazidas e Bota-fora. 
 Nos pontos da base do gabião aonde existe arenito deverá ser feito a remoção a frio 
do material com a utilização de rompedor pneumático acoplado ao braço de uma 
escavadeira. A escolha do método de desmonte deverá levar em consideração a 
formatação e alturas da base do gabião a ser executado. Está tomada de decisão cabe ao 
profissional habilitado no momento da execução.  
As escavações próximas à estrutura proposta não deverão comprometer a integridade da 
mesma. 
8.2. Aterro 
 Os solos utilizados como reaterro não deverão apresentar matéria orgânica e outras 
impurezas, e deverão apresentar expansividade inferior a 2,0% (ensaio CBR). 
 O aterro deverá ser compactado em camadas com espessura máxima acabada de 
25 cm, até atingir o grau de compactação mínimo de 98% em relação à energia normal de 
compactação, e desvio de umidade máximo de 2%. Junto à face, com largura  
mínima de 1,0 m, a compactação deve ser processada através do uso de placas vibratórias 
ou sapos mecânicos, para evitar dano pela proximidade do rolo compactador. 
 A execução da face, colocação dos Gabiões e a execução do aterro devem ser 
simultâneas, ou seja, o levantamento do muro deve ser efetuado concomitantemente com 
a execução do aterro. Deverá ser previsto cobertura vegetal dos taludes expostos para 
proteção contra erosões superficiais. 
8.3. Gabião 
 Deverá ser colocado material do tipo rachão de rocha para suporte da base dos 
gabiões que deverão ter base mínima de 2,00m e deverão ser assentes sobre este material. 
 Os gabiões serão de tela galvanizada revestidas com PVC e preenchidas com 
material rochoso e acomodado dentro das cestas de forma uniforme e de total 
preenchimento de vazios. 
 Na superfície de contato dos gabiões com o solo, deverá ser colocada uma manta 
geotêxtil que funcionará como dreno do solo, este deverá ser compactado até o nível do 
leito final, onde será colocado calçamento de pedra irregular. 
 A forma de medição e pagamento será por metro linear de gabiões assentados 
considerando até a cota superior, ou seja, cota do nível da rua. A altura do muro será de 
4,00m em média. 
 A responsabilidade pela estabilidade dos taludes e da extensão do muro de gabiões 
será inteiramente da empresa contratada. 
 
9 – REMOÇÃO/ DEMOLIÇÃO/ ESTRUTURAÇÃO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA: 
 Na pista, deverão ser executados os serviços de demolição e transporte do 
pavimento asfáltico existente para bota fora indicado pelo município. Após isso, deverá ser 
executada a escavação do material inadequado e afetado pelo deslizamento (7,00m), a 
remoção, transporte do material também para bota fora indicado pelo município e realizado 
devido espalhamento. Após isso deverá ser executada a regularização, compactação do 
subleito e o preenchimento do local com reaterro extraído da jazida municipal (3,80m), 
material granular rachão (30,00 cm) e base de brita graduada (20,00 cm). Por fim, todos 
materiais pétreos utilizados na execução da recuperação do subleito, serão transportados 
até a obra, sendo proveniente da unidade industrial de usinas e britagem, determinado pela 
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DMT mediana, conforme mapa de localização anexo ao projeto. Assim como toda e 
remoção e escavação necessária será transportada e espalhada em bota fora indicado pelo 
Município, conforme mapa de localização de jazida e bota fora anexo ao projeto. 
 
10 – RECONSTRUÇÃO ASFÁLTICA: 

Antes de serem executados os serviços de pavimentação, a pista deverá ser 
rigorosamente limpa para promover máxima aderência entre o a base recém executada e 
a camada de CBUQ. 
Logo após, serão executados os serviços de pintura de ligação, que deverá ser aplicada 
sobre a base, visando promover a aderência entre as camadas e respeitando o travamento 
de meio-fio em cada lado da pista para melhor escoamento das águas pluviais. Serão 
aplicados asfaltos emulsionados tipo RR-2C diluídos em água na proporção de 30 a 50%. 
A taxa de aplicação deve ser de 1,00Kg/m² de emulsão sobre a base. A distribuição do 
ligante deverá ser feito por carros equipados com bomba reguladora de pressão e sistema 
completo de aquecimento, que permitam a aplicação do material betuminoso em 
quantidade uniforme. As barras de distribuição deverão ser do tipo de circulação plena, com 
dispositivo que possibilite ajustamentos verticais e larguras variáveis de espalhamento do 
ligante. Os carros distribuidores deverão dispor de termômetros, em locais de fácil 
observação, e, ainda, um espargidor manual para tratamento de pequenas superfícies e 
correções localizadas. 

A pavimentação asfáltica com concreto betuminoso usinado a quente com CAP 
50/70, com densidade de 2,5t/m³ para rolamento, será executada sobre a camada de 
regularização, respeitando o travamento de meio-fio em cada lado da pista para melhor 
escoamento das águas pluviais. Deverá ter espessura média de 5,00cm, compactado. 
Deverá ser descarregado pelos caminhões em máquina vibro acabadora e a seguir deverá 
ser executada a compactação com rolos. 

O material empregado no concreto betuminoso usinado a quente deverá ter material 
betuminoso CAP-50/70 e agregados provenientes de britagem. O concreto betuminoso é o 
revestimento flexível resultante da mistura à quente, em usina apropriada, de agregado 
mineral graduado, material de enchimento e material betuminoso, espalhado de modo a 
apresentar, quando comprimida, a espessura do projeto. A faixa de trabalho deverá ser a 
indicada pela fiscalização do Município, de acordo com as exigências da ABNT e DAER. 

Os materiais asfálticos de pavimentação em CBUQ, serão transportados até a obra, 
sendo proveniente da unidade industrial de usinas e britagem, determinado pela DMT 
mediana, conforme mapa de localização anexo ao projeto, assim como foi determinada a 
DMT pela mediana, para o transporte do material asfáltico com caminhão tanque 20.000l 
litros. 

 
 
11 – PAVIMENTAÇÃO PASSEIOS: 

As pavimentações dos passeios, a serem executadas, serão em blocos de concreto 
intertravado retangulares com as seguintes dimensões: espessura 6,00cm, de 20,00cm x 
10,00cm, na cor cinza (natural), sendo blocos que satisfaçam as características físicas e 
mecânicas especificadas pela ABNT e serão executadas conforme demarcado em projeto.  

O transporte e deslocamento do material granular está previsto até o local da obra, 
vindo da jazida conforme projeto. 

Depois de limpo e compactado mecanicamente o local de assentamento, é 
espalhado uma camada de 5,00cm de espessura de pó de pedra (colchão). Após a sub-
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base e base (colchão) os pisos de concreto intertravado serão assentados sobre os 
mesmos.  

Os cortes dos pisos são feitos com pedaços de blocos íntegros, serrados com disco 
de corte, obedecendo ao mesmo alinhamento e padrão do restante do pavimento. 
A compactação mecânica com placa vibratória será realizada após o assentamento total do 
piso de concreto intertravado. A compactação deve ser dada por duas passadas, para que 
o piso de concreto intertravado se acomode perfeitamente.  

O rejuntamento será feito com pó de pedra (1,00cm), o qual deverá ser depositado 
sobre os passeios e espalhada com vassourões para que preencha perfeitamente as juntas 
existentes entre as pedras, após os recortes e compactação. 

Será executado meio-fio (guia) e de travamento, com peças de concreto pré-
moldado, alinhada segundo o greide do local, destinado a proteger as bordas do pavimento 
e criar um ressalto protetor. Em locais edificados, as próprias edificações farão este 
travamento.  

A instalação do meio-fio de concreto pré-moldado, inclui escavação e reaterro, assim 
é realizado uma base que serve de regularização e apoio, obedecendo aos alinhamentos, 
cotas e dimensões do meio – fio, que são: de 100X15X13X20CM (COMPRIMENTO X 
BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). 
O rejuntamento do meio – fio será com de argamassa 1:4 (cimento e areia) e seu 
escoramento será com material local de no mínimo 30 cm de largura. 

O controle tecnológico o meio-fio deve apresentar resistência mínima de 15 Mpa, o 
que poderá ser medido pela determinação da extensão executada, expressa em m. 
Por fim, os materiais pétreos utilizados na execução da pavimentação dos passeios, serão 
transportados até a obra, sendo proveniente da unidade industrial de usinas e britagem, 
determinado pela DMT mediana, conforme mapa de localização anexo ao projeto. 
 
12 – PAREDES EM GERAL (CAIXA DE LUZ): 
12.1. As paredes de vedação, da caixa de luz , serão de blocos cerâmicos, sendo furados, 
na horizontal (06 furos), deitados, com dimensões de 11,50cm x 19,00cm x 19,00cm, com 
espessura de parede de 11,50cm, junta de 15mm, traço 1:2:8 (volume de cimento, cal e 
areia média úmida), com dimensões obedecendo a ABNT e NBR atinentes ao assunto, 
sendo que as duas faces deverão ser lisas, assim como as juntas também. Se as 
dimensões dos tijolos a empregar obrigarem a pequena alteração dessas espessuras, 
serão feitas as necessárias modificações nas plantas, depois de consultados os órgãos 
competentes. Os tijolos serão umedecidos, antes de sua colocação para não ocorrer à 
absorção da água da argamassa de rejuntamento.  

Para o assentamento dos blocos cerâmicos será utilizada argamassa no traço 
volumétrico 1:2:8 (volume de cimento, cal e areia média úmida). As fiadas serão 
perfeitamente alinhadas e aprumadas. As juntas terão espessura máxima de 15mm. 

As amarrações nos cantos das paredes deverão ser feitos de maneira que os tijolos 
fiquem contrafiados. 
 A fim de prevenir dificuldades de limpeza ou danificar as peças, remover antes de seu 
endurecimento, toda argamassa que venha a salpicar a superfície dos tijolos ou extravasar 
as juntas. 
12.2 A fundação da caixa de luz será executada em pedra arenito(grês) 25x45cm, junta de 
15mm em cimento-cal-areia, no traço 1:2:8, altura de 0,30m. 
 
13 - REVESTIMENTOS (CAIXA DE LUZ): 
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13.1 e 13.2 O conjunto das alvenarias externas da caixa de luz e pedra grês, deverão 
receber manualmente o chapisco no traço 1:3 (cimento e areia regular), após as curas do 
chapisco serão levemente molhados se estiverem secos e emboçados com massa única 
espessura 20mm com argamassa de cal e areia no traço 1:2:8. 
 
14 - PINTURAS (CAIXA DE LUZ): 
Paredes internas e externas argamassadas e à vista: 
Deverão receberão o seguinte tratamento: 
1º Limpeza manual com remoção posterior do pó; 
2º Aplicar uma demão de fundo selador em látex PVA; 
3º Aplicar, no mínimo, duas demãos com tinta látex acrílica. 
 
15 - REVESTIMENTOS (CABECEIRAS ALAS PLUVIAIS): 
15.1 e 15.2 O conjunto das alvenarias externas das cabeceiras (alas), deverão receber 
manualmente o chapisco no traço 1:3 (cimento e areia regular), após as curas do chapisco 
serão levemente molhados se estiverem secos e emboçados com massa única espessura 
20mm com argamassa de cal e areia no traço 1:2:8  
 
16. SERVIÇOS FINAIS E EVENTUAIS: 
7.1 - Antes da conclusão definitiva de obra os entulhos deverão ser retirados com caminhão 
basculante 6,00m³. 
 
ENTREGA DA OBRA: 
 A obra será entregue à Administração Municipal, depois de retirados os 
equipamentos e entulhos usados na execução da mesma, além da desmontagem/remoção 
das formas de madeira utilizadas. Também deverá ser verificada mediante inspeção final 
da fiscalização, o bom funcionamento da obra em sua totalidade, observando a questão do 
tráfego, que deverá ser esperado o tempo de cura mencionado pelas Normas Brasileiras e 
os serviços constantes no memorial descritivo e Normas estabelecidas pela ABNT e o 
DAER/RS.  
 
RECEBIMENTO DA OBRA: 
 A obra será recebida pela Prefeitura Municipal de Brochier, na presença do Prefeito 
Municipal, Secretários Municipais, Responsável Técnico da mesma, juntamente com o 
representante da Contratada, após completa vistoria de todos os serviços. 
NOTA: A firma Contratada ficará responsável por problemas que deveriam ficar sanados 
com a execução dos serviços e que, por ventura, virem a ocorrer. As especificações 
poderão ser revistas, conforme as necessidades do Contratante e da Contratada. Todas as 
dúvidas e possíveis omissões, constantes nas especificações e projetos, deverão ser 
solucionadas com Responsável Técnico pelo projeto. 

 
    

 
Brochier, 19 de novembro de 2024. 
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José Laerce Morales Cezar 
Engenheiro Civil - CREA-RS 089571-D 

Responsável Técnico Município de São José do Sul 

 
 

 
 

 
_____________________________________ 

Clauro Josir de Carvalho 
Prefeito Municipal 
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Obra:  Projeto Construção de Galeria Pluvial
Local: Rua Irmãos Brochier
Município:  Brochier/RS

Item Código Fonte Descrição Quant. Un Total

Material (R$) Mão-de-obra(R$) Total (R$) C/ BDI Material (R$) Mão-de-obra(R$)

1 INSTALAÇÃO DA OBRA - SERVIÇOS INICIAIS

1.1 103689 SINAPI
Fornecimento e instalação placa de obra (para construção civil) em chapa de aço galvanizado nº 22 - 
adesivada  (3,00m x 1,50m)

4,50             m² 459,66                114,92                      574,58                   2.068,49                517,12                   2.585,61                

1.2 95635 SINAPI
Instalação/ligação provisória de água com kit cavalete para medição de água-entrada principal, em PVC 
soldável DN 25 (3/4"), fornecimento e instalação

1,00             un 225,22                56,31                        281,53                   225,22                   56,31                     281,53                   

1.3 95675 SINAPI Hidrômetro DN 25 (¾ ), 5,0m³/H - fornecimento e instalação 1,00 un 221,72 55,43                        277,15                   221,72                   55,43                     277,15                   

1.4 101505 SINAPI Entrada de energia elétrica, aérea, trifásica, com caixa de sobrepor, cabo de 10,00mm² e disjuntor DIN 50A
1,00

un 1.816,81             454,20                      2.271,01                1.816,81                454,20                   2.271,01                

1.5 41196 INSUMOS SINAPI Poste de concreto armado de seção duplo T, H = 9,00m 1,00 un 721,28                180,32                      901,60                   721,28                   180,32                   901,60                   

1.6 10776 INSUMOS SINAPI
Locação de container 2,30 x 6,00 m, altura 2,50 m, para escritorio, sem divisórias 
internas e sem sanitario (Não inclui mobilizacao/desmobilizacao)

2,00             mês 781,25                195,31                      976,56                   1.562,50                390,62                   1.953,12                

1.7 99059 SINAPI Locação convencional de obra com gabaritos de tábuas corridas com reaproveitamento - 2 utilizações 16,00           m 57,22 14,31                        71,53                     915,58                   228,90                   1.144,48                

1.8 COMPOSIÇÃO 01 Administração local de obra 1,00             un 5.288,28             1.322,07                   6.610,35                5.288,28                1.322,07                6.610,35                

1.9 97662 SINAPI
Remoção de tubos de concreto armado para aguas pluviais, diametro nominal de 1000 mm, com 
reaproveitamento, com escavadeira hidráulica 

15,00           m 0,55                    0,14                          0,69                       8,28                       2,07                       10,35                     

1.10 97622 SINAPI Demolição de alvenaria de bloco furado, sem reaproveitamento (Caixa de luz) 5,00             m³ 60,56                  15,14                        75,70                     302,80                   75,70                     378,50                   

1.11 104797 SINAPI Remoção de guias pré-fabricadas de concreto, de forma mecanizada, com reaproveitamento 20,00           m 19,84                  4,96                          24,80                     396,80                   99,20                     496,00                   
Total do Grupo 13.527,76              3.381,94                16.909,70              

2 REMOÇÃO DE PASSEIOS EXISTENTES
2.1 97635 SINAPI Remoção de piso de bloco intertravado, de forma manual, com reaproveitamento 46,00           m² 16,66                  4,17                          20,83                     766,54                   191,64                   958,18                   

2.2 93589 SINAPI Transporte com caminhão basculante de 10m³, em via urbana em revestimento primário           227,24 m³/Km 2,79                    0,70                          3,49                       634,45                   158,61                   793,06                   

2.3 100574 SINAPI Espalhamento de material em bota fora             59,80 m³ 1,49                    0,37                          1,86                       88,98                     22,25                     111,23                   

Total do Grupo 1.489,97                372,50                   1.862,47                

3 REMOÇÃO DE MURO GABIÃO EXISTENTE
3.1 101213 SINAPI Escavação, carga e transporte  aterro local 100,00         m² 26,68                  6,67                          33,35                     2.668,00                667,00                   3.335,00                

3.2 93589 SINAPI Transporte com caminhão basculante de 10m³, em via urbana em revestimento primário           494,00 m³/Km 2,79                    0,70                          3,49                       1.379,25                344,81                   1.724,06                

3.3 100574 SINAPI Espalhamento de material em bota fora           130,00 m³ 1,49                    0,37                          1,86                       193,44                   48,36                     241,80                   

Total do Grupo 4.240,69                1.060,17                5.300,86                

4 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA - (CABECEIRAS ALAS PLUVIAIS)

4.1 90107 SINAPI
Escavação mecanizada de vala com profundidade maior que 1,50m até 3,00m com retroescavadeira
(capacidade da caçamba da retro: 0,26m³, potência 88 HP), largura menor que 0,80m, em solo de 1ª.
categoria, locais com baixo nível de interferência 

            24,00 m³ 8,52                    2,13                          10,65                     204,48                   51,12                     255,60                   

Total do Grupo 204,48                   51,12                     255,60                   

5 INFRAESTRUTURA (CABECEIRAS ALAS PLUVIAIS)

5.1
CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - BLOCOS DE FUNDAÇÃO (B): Dimensões 1,00m x 3,00m
x 1,00m - 02 unidades

5.1.1 95240 SINAPI Lastro de concreto, espessura 3,00cm, preparo mecânico 6,00             m² 19,58                  4,90                          24,48                     117,50                   29,38                     146,88                   

5.1.2 96537
SINAPI Fabricação, montagem e desmontagem de forma para bloco de coroamento (bloco de concreto) em chapa 

de madeira compensada resinada, E=17mm, 2 utilizações 
16,00           m² 183,94                45,99                        229,93                   2.943,10                735,78                   3.678,88                

5.1.3 92919

SINAPI Armação de fundações e estruturas de concreto armado (Sapatas), edificação multiplos
pavimentos/térrea/sobrado, utlizando aço CA-50 de 10,00mm - Fornecim./corte/dobra/colocação -
montagem

150,18         kg 12,44                  3,11                          15,55                     1.868,24                467,06                   2.335,30                

5.1.4 94971 + 103673
SINAPI Concreto fck=25MPa-inclui fornecimento, lançamento nas formas, adensamento, desempeno e preparo das 

juntas de concretagem 6,00             m³ 571,01                142,75                      713,76                   3.426,05                856,51                   4.282,56                

Total do Grupo 8.354,89                2.088,73                10.443,62              

6 MESO-ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO - CORTINAS

6.1 100341 SINAPI
Fabricação, montagem e desmontagem de forma para cortina de contenção em chapa de madeira 
compensada plastificada, E= 18mm

55,20           m² 40,59                  10,15                        50,74                     2.240,68                560,17                   2.800,85                

6.2 100344 SINAPI Armação de cortina de contenção em concreto armado, com aço CA-50 DE 10,00mm - montagem 185,10         kg 12,07                  3,02                          15,09                     2.234,53                558,63                   2.793,16                

6.3 100345 SINAPI Armação de cortina de contenção em concreto armado, com aço CA-50 DE 12,50mm - montagem 676,03         kg 10,18                  2,55                          12,73                     6.884,65                1.721,16                8.605,81                

6.4 94965 + 103673 SINAPI
Concreto fck=25MPa-inclui fornecimento, lançamento nas formas, adensamento, desempeno e preparo das 
juntas de concretagem 43,20           m³ 580,53                145,13                      725,66                   25.078,81              6.269,70                31.348,51              

ORÇAMENTO DISCRIMINATIVO ESTIMADO

Valor TotalValor Unitário



Total do Grupo 36.438,67              9.109,66                45.548,33              

7 DRENAGEM PLUVIAL
7.1 ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA INSTALAÇÃO DE GALERIAS PLUVIAIS

7.1.1 101233 SINAPI Escavação mecânica de solo de 1ª categoria 1.470,00      m³ 9,49                    2,37                          11,86                     13.947,36              3.486,84                17.434,20              

7.1.2 102314 SINAPI Escavação mecânica de solo de 2ª categoria 420,00         m³ 9,35                    2,34                          11,69                     3.927,84                981,96                   4.909,80                

7.1.3 5502971 SICRO Escavação mecânica de solo de 3ª categoria 210,00         m³ 97,32                  24,33                        121,65                   20.437,20              5.109,30                25.546,50              

7.1.4 93368 SINAPI Reaterro de valas com material reaproveitado 101,30         m³ 23,40                  5,85                          29,25                     2.370,42                592,61                   2.963,03                

7.1.5 100574 SINAPI Espalhamento de material em bota fora 1.998,70      m³ 1,49                    0,37                          1,86                       2.974,07                743,52                   3.717,59                

7.1.6 93589 SINAPI Transporte com caminhão basculante para jazida e bota fora (DMT 3,80Km) 7.595,06      m³xkm 2,79                    0,70                          3,49                       21.205,41              5.301,35                26.506,76              

7.2 ASSENTAMENTO DE GALERIA PLUVIAL
7.2.1 100576 SINAPI Regularização e compactação do subleito - (35,00m x 3,40m) 119,00         m² 2,21                    0,55                          2,76                       262,75                   65,69                     328,44                   
7.2.2 37479 SINAPI INSUMOS Galeria de concreto armado, seção retangular 3,00m x 3,00m (L X A), C= 1,00m, E = 20cm 35,00           unid. 7.702,10             1.925,53                   9.627,63                269.573,64            67.393,41              336.967,05            
7.2.3

97111 + 103673 SINAPI
Concreto armado fck=30MPa-inclui fornecimento, lançamento nas formas, adensamento, desempeno e
preparo das juntas de concretagem - espessura 15cm

17,85           m³ 294,31                73,58                        367,89                   5.253,47                1.313,37                6.566,84                

7.2.4
4721 SINAPI INSUMOS

Base de brita graduada compactada, com pedra britada  N. 1 (9,5 a 19 mm) - espessura 20,00cm - (35,00 x 
3,40m x 0,20m)

23,80           m³ 89,53                  22,38                        111,91                   2.130,77                532,69                   2.663,46                

7.2.5
95875 SINAPI

Transporte com caminhão basculante de 10m³, em via urbana pavimentada, de brita 01 - DMT até 30Km/h
(DMT 30,00Km) 

          714,00 m³xkm                      2,58 0,65                          3,23                       1.844,98                461,24                   2.306,22                

7.2.6
93590 SINAPI

Transporte com caminhão basculante de 10m³, em via urbana pavimentada, de brita 01 - Adicional para
DMT excedente a 30Km/h (DMT 15,60Km) 

          371,28 m³xkm                      1,01 0,25                          1,26                       374,25                   93,56                     467,81                   

Total do Grupo 344.302,16            86.075,54              430.377,70            

8 GABIÕES TIPO GAIOLAS
8.1 96399 SINAPI Execução e compactação de embasamento com material granular - rachao - base das gaiolas de gabião - 

Exclusive carge e Transporte
68,00           m³ 111,19                

27,80                        138,99                   7.561,06                1.890,26                9.451,32                

8.2 95875 SINAPI Transporte do rachão  - DMT ATÉ 30Km/h (DMT 30,00Km) 2.040,00      m³/Km 2,58                    0,65                          3,23                       5.271,36                1.317,84                6.589,20                
8.3 93590 SINAPI Transporte do rachão - Adicional para DMT excedente a 30km/h   (DMT 15,60Km) 1.060,80      m³/Km 1,01                    0,25                          1,26                       1.069,29                267,32                   1.336,61                
8.4 92743 SINAPI Muro de gabião, enchimento com pedra de mão tipo rachão, de gravidade, com gaiolas de comprimento 

igual a 2,00m, altura do muro de até 4,00m - fornecimento e execução
128,00         m³ 644,65                

161,16                      805,81                   82.514,94              20.628,74              103.143,68            

Total do Grupo 96.416,65              24.104,16              120.520,81            

9 REMOÇÃO/ DEMOLIÇÃO/ ESTRUTURAÇÃO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
9.1 97636 SINAPI Demolição de pavimento asfáltico, de forma mecanizada, sem reaproveitamento 70,00           m²                    24,37 6,09                          30,46                     1.705,76                426,44                   2.132,20                
9.2 93589 SINAPI Transporte do pavimento removido para bota fora - DMT = 3,80KM 33,78           m³xkm                      2,79 0,70                          3,49                       94,32                     23,58                     117,90                   
9.3 100574 SINAPI Espalhamento de material escavado em bota-fora 87,50           m³                      1,49 0,37                          1,86                       130,20                   32,55                     162,75                   
9.4 90105 SINAPI Escavação do subleito - espessura 30,00cm 21,00           m³                      9,47 2,37                          11,84                     198,91                   49,73                     248,64                   
9.5 95875 SINAPI Transporte da escavação do subleito removido para bota fora - DMT = 3,80KM 99,75           m³xkm                      2,58 0,65                          3,23                       257,75                   64,44                     322,19                   
9.6 100574 SINAPI Espalhamento de material escavado em bota-fora 26,25           m³                      1,49 0,37                          1,86                       39,06                     9,77                       48,83                     
9.7 100576 SINAPI Regularização e compactação de subleito 70,00           m²                      2,21 0,55                          2,76                       154,56                   38,64                     193,20                   
9.8 96399 SINAPI Reforço de subleito com rachão - espessura 20,00cm 14,00           m³                  111,19 27,80                        138,99                   1.556,69                389,17                   1.945,86                
9.9 95875 SINAPI Transporte de rachão - espessura 30,00cm  - DMT ATÉ 30Km/h (DMT 30,00Km) 546,00         m³xkm                      2,58 0,65                          3,23                       1.410,86                352,72                   1.763,58                

9.10
93590 SINAPI

Transporte de rachão - espessura 30,00cm - Adicional para DMT excedente a 30km/h (DMT 15,60km)
283,92         

m³xkm                      1,01 0,25                          1,26                       286,19                   71,55                     357,74                   

9.11 96396 SINAPI Base de brita graduada, incluso compactação - espessura 20,00cm 14,00           m³                  158,52 39,63                        198,15                   2.219,28                554,82                   2.774,10                
9.12 95875 SINAPI Transporte de base de brita graduada - espessura 20,00cm - DMT ATÉ 30Km/h (DMT 30,00Km) 533,40         m³xkm                      2,58 0,65                          3,23                       1.378,31                344,58                   1.722,89                
9.13

93590 SINAPI
Transporte de base de brita graduada - espessura 20,00cm - Adicional para DMT excedente a 30km/h (DMT 
15,60km)

277,37         
m³xkm                      1,01 0,25                          1,26                       279,59                   69,90                     349,49                   

Total do Grupo 9.711,48                2.427,89                12.139,37              

10 RECONSTRUÇÃO ASFÁLTICA
10.1 LIGANTES

10.1.1 COMPOSIÇÃO 02 Imprimação de base com emulsão CM-30 70,00           m²                      8,87 2,22                          11,08                     620,48                   155,12                   775,60                   
10.1.2 COMPOSIÇÃO 03 Pintura de ligação com RR-2C 70,00           m²                      2,95 0,74                          3,69                       206,64                   51,66                     258,30                   
10.2 ESTRUTURA

10.2.1 COMPOSIÇÃO 04 Concreto betuminoso usinado a quente(CBUQ) para regularização,cap 50/70, exclusive transporte) - e= 
5cm

3,50             
m²               1.341,39 335,35                      1.676,74                4.694,87                1.173,72                5.868,59                

10.2.2 95875 SINAPI Transporte de CBUQ  - DMT ATÉ 30Km/h (DMT 30,00Km) 105,00         m³xkm                      2,58 0,65                          3,23                       271,32                   67,83                     339,15                   
10.2.3 93590 SINAPI Transporte de CBUQ - Adicional para DMT excedente a 30km/h   (DMT 15,60km) 54,60           m³xkm                      1,01 0,25                          1,26                       55,04                     13,76                     68,80                     
10.2.4 100977 SINAPI Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhao basculante 6 m³ 3,50             m³                      8,27 2,07                          10,34                     28,95                     7,24                       36,19                     
10.2.5

102332 SINAPI Transporte com caminhão tanque de material asfaltico de 20.000 l - DMT ATÉ 30Km/h (DMT 30,00Km)
16,10           txkm

                     1,92 0,48                          2,40                       30,90                     7,73                       38,63                     

10.2.6
102333 SINAPI

Transporte com caminhão tanque de material asfaltico de 20.000 l  -  Adicional para DMT excedente a 
30km/h (DMT 6,20km)

3,33             txkm
                     0,76 0,19                          0,95                       2,53                       0,63                       3,16                       

Total do Grupo 5.910,73                1.477,69                7.388,42                

11 PAVIMENTAÇÃO PASSEIOS
11.1 100576 Regularização e compactação de subleito 46,00           m²                      2,21 0,55                          2,76                       101,57                   25,39                     126,96                   
11.2 95875 Transporte do pó de pedra - DMT 30,00Km 82,80           m³xkm                      2,58 0,65                          3,23                       213,96                   53,49                     267,45                   
11.3 93590 Transporte do pó de pedra excedente- DMT 30,00Km - (DMT 15,60km) 43,06           m³xkm                      1,01 0,25                          1,26                       43,40                     10,85                     54,25                     
11.4

94275
Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 
100x15x13x20cm (Comprimento x base inferior x base superior x altura)

20,00           m
                   45,53 11,38                        56,91                     910,56                   227,64                   1.138,20                

11.5 COMPOSIÇÃO 05 Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular de concreto, cor natural de 20 x 10cm, 
espessura 6cm

46,00           
m²                    64,99 16,25                        81,24                     2.989,63                747,41                   3.737,04                

Total do Grupo 4.259,12                1.064,78                5.323,90                



12 PAREDES EM GERAL (CAIXA DE LUZ)

12.1 103330 SINAPI
Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 11,50x19x19cm (tijolo 06 furos deitados
espess. 11,50cm) com preparo em betoneira, juntas lisas e limpas

25,00           m² 84,43                  21,11                        105,54                   2.110,80                527,70                   2.638,50                

12.2 3158 DAER Alv. em pedra arenito(grês) 25x45cm-j 15mm ci-ca-ar 1:2:8 alt. (Fundação) 5,00             m³ 254,89                63,72                        318,61                   1.274,44                318,61                   1.593,05                

Total do Grupo 3.385,24                846,31                   4.231,55                

13 REVESTIMENTOS (CAIXA DE LUZ)
13.1 87893 SINAPI Chapisco ci-ar 1:3 preparo em misturador e aplicação com colher de pedreiro 40,00           m² 7,57                    1,89                          9,46                       302,72                   75,68                     378,40                   

13.2 87529 SINAPI
Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400
litros, aplicada manualmente, com espessura de 20mm

40,00           m²                    37,00 9,25                          46,25                     1.480,00                370,00                   1.850,00                

Total do Grupo 1.782,72                445,68                   2.228,40                

14 PINTURAS (CAIXA DE LUZ)
14.1 88414 SINAPI Aplicação de fundo selador latex PVA em paredes á vista, 01 demão 40,00           m² 6,17                    1,54                          7,71                       246,72                   61,68                     308,40                   
14.2 88489 SINAPI Pintura látex acrílica sobre paredes à vista - 02 demãos 40,00           m² 13,83                  3,46                          17,29                     553,28                   138,32                   691,60                   

Total do Grupo 800,00                   200,00                   1.000,00                

15 REVESTIMENTOS  (CABECEIRAS ALAS PLUVIAIS)
15.1 87893 SINAPI Chapisco ci-ar 1:3 preparo em misturador e aplicação com colher de pedreiro 65,00           m² 7,57                    1,89                          9,46                       491,92                   122,98                   614,90                   

15.2
87529 SINAPI

Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400
litros, aplicada manualmente, com espessura de 20mm

            65,00 m²                    37,00 9,25                          46,25                     2.405,00                601,25                   3.006,25                

Total do Grupo 2.896,92                724,23                   3.621,15                

16 SERVIÇOS FINAIS E EVENTUAIS
16.1 100981 SINAPI Carga manual de entulho em caminhão basculante 6m³ 25,00            m³ 10,06                  2,52                          12,58                     251,60                   62,90                     314,50                   

Total do Grupo                     251,60                       62,90                     314,50 

TOTAL GERAL 533.973,08    133.493,30    667.466,38    

BASE DAER: 05/2019 - NÃO DESONERADO
SICRO: 07/2024 - NÃO DESONERADO

José Laerce Morales Cezar
Engenheiro Civil - CREA/RS 089571-D

BDI UTILIZADO= 25,00%

Clauro Josir de Carvalho
Prefeito Municipal 

Brochier, 19 de novembro de 2024.

BASE SINAPI: 10/2024 - NÃO DESONERADO



Unit. Total

Equipe Técnica da Obra

1 INSUMOS 2707 Engenheiro Pleno (0,50 hora por dia útil) h 10,0000 122,38 1.223,80

2 INSUMOS 4083 Encarregado Geral (1,50 hora por dia útil) h 30,0000 60,47 1.814,10

3 INSUMOS 40943 Técnico em Segurança (0,50 hora por dia útil) h 10,0000 37,55 375,50

4 SINAPI 90781 Topógrafo h 3,0000 37,16 111,48

5 SINAPI 88253 Auxiliar de Topografia h 3,0000 17,90 53,70

Veículos de serviço

6 SICRO E9684 Camionete pick-up (PRODUTIVO) h 10,0000 107,91 1.079,10

7 SICRO E9684 Camionete pick-up (IMPRODUTIVO) h 12,0000 52,55 630,60

TOTAL DA COMPOSIÇÃO 01 5.288,28

BASE SINAPI: 10/2024 - NÃO DESONERADO 
SICRO 07/2024 - NÃO DESONERADO 

José Laerce Morales Cezar
Engenheiro Civil - CREA/RS 089571-D

Composição 01 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA

Custo R$
Item Referência Seviços Und Quant

Clauro Josir de Carvalho
Prefeito Municipal 

Brochier, 19 de novembro de 2024.   



PROJEÇÃO CONSTRUÇÃO DE GALERIA PLUVIAL
RUA IRMÃOS BROCHIER

CLASSE/TIPO CÓDIGOS DESCRIÇÃO UNIDADE COEF. PREÇO UNIT. PREÇO TOTAL

PAVI 96401
EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-
30. AF_11/2019 M2

m²

COMPOSICAO 5839
VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA
CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M -
CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0020000 10,27 0,02

COMPOSICAO 5841
VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA
CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M -
CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0040000 5,16 0,02

INSUMO ANP SET/2024
ASFALTO DILUIDO DE PETROLEO CM-30 (COLETADO
CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ICMS/PIS/COFINS) KG 1,2000000 6,29 7,55

18% 1,65% 7,60%

COMPOSICAO 83362

ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6
M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUE CIDO COM 2
MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M,
MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG,
POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0010000 270,07 0,27

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0060000 23,08 0,14

COMPOSICAO 89035
TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO
COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0020000 141,98 0,28

COMPOSICAO 89036
TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO
COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0040000 58,33 0,23

COMPOSICAO 91486

ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6
M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2
MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M,
MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG,
POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,0050000 69,73 0,35

8,87

OBSERVAÇÃO:

1-  REFERÊNCIA TABELA SINAPI/RS OUT/2024 - não desonerado

Brochier, 19 de novembro de 2024

PROJEÇÃO CONSTRUÇÃO DE GALERIA PLUVIAL

MUNICÍPIO DE BROCHIER/RS

COMPOSIÇÃO 02 - EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30

TOTAL DA COMPOSIÇÃO 02

2 - FOI UTILIZADO A COMPOSIÇÃO 96401, RETIRADA DA COMPOSIÇÃO ANALÍTICA NÃO DESONERADA 04/2020

3 - PARA ASFALTO DILUIDO DE PETROLEO CM-30 FOI COLETADO NA ANP/RS MÊS SET/2024 E APLICADO ICMS/PIS E COFINS



PROJEÇÃO CONSTRUÇÃO DE GALERIA PLUVIAL
RUA IRMÃOS BROCHIER

Descrição Básica: EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019

Item base SINAPI: 96402

Unit. Total

1 SINAPI 5839
VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, 
LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. 
AF_06/2014

chp 0,0020000 10,27 0,02

2 SINAPI 5841
VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, 
LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. 
AF_06/2014

chi 0,0040000 5,16 0,02

3 INSUMO ANP SET/2024
EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-2C PARA USO EM 
PAVIMENTACAO ASFALTICA (COLETADO CAIXA NA ANP 
ACRESCIDO DE ICMS)

kg 0,4500000 4,20 1,88
18% 1,65% 7,60%

4 SINAPI 83362

ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 
COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, 
COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE 
CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP 
DIURNO. AF_08/2015

chp 0,0004000 270,07 0,10

5 SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,0055000 23,08 0,12

6 SINAPI 89035
TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO 
COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014

chp 0,0017000 141,98 0,24

7 SINAPI 89036
TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO 
COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014

chi 0,0038000 58,33 0,22

8 SINAPI 91486

ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 
COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, 
COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE 
CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI 
DIURNO. AF_08/2015

chi 0,0051000 69,73 0,35

TOTAL DA COMPOSIÇÃO 03 2,95
OBSERVAÇÃO:

1-  REFERÊNCIA TABELA SINAPI/RS OUT/2024 - não desonerado

2 - FOI UTILIZADO A COMPOSIÇÃO 96402, RETIRADA DA COMPOSIÇÃO ANALÍTICA NÃO DESONERADA 08/2022

3 - PARA EMULSAO ASFÁLTICA CATIÔNICA RR-2C FOI COLETADO NA ANP/RS MÊS SET/2024 E APLICADO ICMS/PIS E COFINS

Brochier, 19 de novembro de 2024

PROJEÇÃO CONSTRUÇÃO DE GALERIA PLUVIAL

MUNICÍPIO DE BROCHIER/RS

COMPOSIÇÃO 03 - PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-2C

Unidade de Medida: m²

Item Referência Seviços Und Quant
Custo R$



PROJEÇÃO CONSTRUÇÃO DE GALERIA PLUVIAL
RUA IRMÃOS BROCHIER

CLASSE/TIPO CÓDIGOS DESCRIÇÃO UNIDADE COEF. PREÇO UNIT. PREÇO TOTAL

PAVI 101021
USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO COM CAP 50/70, PARA 
CAMADA DE ROLAMENTO, PADRÃO DNIT FAIXA C, EM USINA DE 
ASFALTO CONTÍNUA DE 80 TON/H. AF_03/2020

T 502,98

INSUMO 370
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, 
SEM TRANSPORTE)

M3 0,3270000 97,00 31,72

INSUMO 1106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG 56,6038000 0,96 54,34

INSUMO 4720
PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO 
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

M3 0,2642000 103,36 27,31

COMPOSICAO 5940
PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, 
CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 
KG - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0048000 177,59 0,85

COMPOSICAO 5942
PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, 
CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 
KG - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0179000 86,43 1,55

COMPOSICAO 7030
TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, 
CAPACIDADE 30.000 L - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0455000 269,38 12,26

INSUMO ANP SET/2024
CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO A GRANEL (CAP) 50/70 
(COLETADO NA ANP ACRESCIDO DE ICMS/PIS/COFINS)

T 0,0566000 5.093,60 288,30

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0455000 23,08 1,05

COMPOSICAO 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0227000 64,67 1,47

COMPOSICAO 93433
USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, 
PROD 40 A 80 TON/HORA - CHP DIURNO. AF_03/2016

CHP 0,0176000 2.752,84 48,45

COMPOSICAO 93434
USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, 
PROD 40 A 80 TON/HORA - CHI DIURNO. AF_03/2016

CHI 0,0051000 374,22 1,91

COMPOSICAO 95872
GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA 
STANDART ENTRE 250 E 260 KVA - CHP DIURNO. AF_12/2016

CHP 0,0176000 296,67 5,22

COMPOSICAO 95873
GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA 
STANDART ENTRE 250 E 260 KVA - CHI DIURNO. AF_12/2016

CHI 0,0051000 13,75 0,07

474,50
OBSERVAÇÃO:

REFERÊNCIA TABELA SINAPI/RS OUT/2024 - não desonerado

Brochier, 19 de novembro de 2024

PROJEÇÃO CONSTRUÇÃO DE GALERIA PLUVIAL

MUNICÍPIO DE BROCHIER/RS

COMPOSIÇÃO AUXILIAR - USINAGEM DE CBUQ COM CAP 50/70  PARA CAPA DE ROLAMENTO

TOTAL DA COMPOSIÇÃO AUXILIAR

PARA CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO A GRANEL (CAP 50/70) FOI COLETADO NA ANP/RS MÊS SET/2024 E APLICADO ICMS/PIS E COFINS 



PROJEÇÃO CONSTRUÇÃO DE GALERIA PLUVIAL
RUA IRMÃOS BROCHIER

CLASSE/TIPO CÓDIGOS DESCRIÇÃO UNIDADE COEF. PREÇO UNIT. PREÇO TOTAL

PAVI 95995
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO 
ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E 
TRANSPORTE. AF_11/2019

M3

COMPOSIÇÃO Auxiliar 02 USINAGEM DE CBUQ COM CAP 50/70, PARA CAPA DE ROLAMENTO T 2,5548 474,50 1.212,25

COMPOSIÇÃO 5835
VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE 
PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 
T/H - CHP DIURNO. AF_11/2014

CHP 0,0464000 387,51 17,98

COMPOSIÇÃO 5837
VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE 
PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 
T/H - CHI DIURNO. AF_11/2014

CHI 0,0949000 158,31 15,02

COMPOSIÇÃO 88314 RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1301000 23,17 26,18

COMPOSIÇÃO 91386

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO 
BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA 
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA 
METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0464000 277,48 12,87

COMPOSIÇÃO 95631
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 
125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE 
TRABALHO 1,73 M - CHP DIURNO. AF_11/2016

CHP 0,0805000 244,32 19,66

COMPOSIÇÃO 95632
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 
125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE 
TRABALHO 1,73 M - CHI DIURNO. AF_11/2016

CHI 0,0607000 94,79 5,75

COMPOSIÇÃO 96155
TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM 
VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017

CHI 0,1071000 63,26 6,77

COMPOSIÇÃO 96157
TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM 
VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017

CHP 0,0341000 151,16 5,15

COMPOSIÇÃO 96463
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, 
POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE 
ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017

CHP 0,0419000 231,99 9,72

COMPOSIÇÃO 96464
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, 
POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE 
ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017

CHI 0,0990000 101,42 10,04

1.341,39
OBSERVAÇÃO:

Brochier, 19 de novembro de 2024

PROJEÇÃO CONSTRUÇÃO DE GALERIA PLUVIAL

MUNICÍPIO DE BROCHIER/RS

COMPOSIÇÃO 04 - CONSTRUÇÃO DE CAPA DE ROLAMENTO COM CBUQ 

TOTAL DA COMPOSIÇÃO

PARA CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO A GRANEL (CAP 50/70) FOI COLETADO NA ANP/RS MÊS SET/2024 E APLICADO ICMS/PIS E COFINS 

REFERÊNCIA TABELA SINAPI/RS OUT/2024 - não desonerado



PROJEÇÃO CONSTRUÇÃO DE GALERIA PLUVIAL
RUA IRMÃOS BROCHIER

Unit. Total

1 SINAPI-I 370
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

M3    0,0000 97,00 0,00 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

2 SINAPI-I 4741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        M3    0,0600 84,57 5,07 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

3 SINAPI-I 36155

BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO 
ONDA/16 
FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELE
PIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA 
(NBR 9781), COR NATURAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

M2    1,0041 49,87 50,07 BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

4 SINAPI 88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2015 24,50 4,94 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
5 SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2015 23,08 4,65 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

6 SINAPI 91277
PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A 
GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), 
POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0041 10,15 0,04 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

7 SINAPI 91278
PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A 
GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), 
POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,0967 0,72 0,07 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

8 SINAPI 91283

CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, 
POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO 
SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO 
DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0038 11,00 0,04 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015

9 SINAPI 91285

CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, 
POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO 
SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO 
DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,0970 1,10 0,11 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015

TOTAL DA COMPOSIÇÃO 64,99
OBSERVAÇÃO:

 

PROJEÇÃO CONSTRUÇÃO DE GALERIA PLUVIAL

MUNICÍPIO DE BROCHIER/RS

Brochier, 19 de novembro de 2024

COMPOSIÇÃO 05 - EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE                                                          
25 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM

1 - UTILIZADO A TABELA SINAPI OUT/2024 - Não desonerado
2 - FOI UTILIZADO A COMPOSIÇÃO 92396, RETIRADO AREIA E ADICIONADO PÓ DE PEDRA (5,00CM PARA EMBASAMENTO + 1,00CM 

Item Referência Seviços Und Quant
Custo R$



Obra:  Projeto Construção de Galeria Pluvial
Local: Rua Irmãos Brochier
Município:  Brochier/RS

VALOR (R$) 1º MÊS (30 DIAS) 2º MÊS (60 DIAS) 3º MÊS (90 DIAS) TOTAL PARCELA
100,00%

16.909,70

100,00%

1.862,47

100,00%

5.300,86

100,00%

255,60

100,00%

10.443,62

100,00%

45.548,33

33,33% 33,33% 33,33%

143.459,23 143.459,23 143.459,23

50,00% 50,00%

60.260,41 60.260,41

100,00%

12.139,37

100,00%

7.388,42

100,00%

5.323,90

100,00%

4.231,55

100,00%

2.228,40

100,00%

1.000,00

100,00%

3.621,15

100,00%

314,50

223.785,15            223.250,26                220.445,97                
TOTAL GERAL 667.466,38 223.785,15            447.035,41                667.481,38                

SICRO: 07/2024 - NÃO DESONERADO

14 Pinturas (Caixa de luz) 1.000,00
100%

1.000,00

13 Revestimentos (Caixa de luz) 2.228,40
100%

2.228,40

Pavimentação Passeios 5.323,90
100%

5.323,90

12 Paredes em Geral (Caixa de luz) 4.231,55
100%

4.231,55

5 Infraestrutura - (Cabeceiras Alas Pluviais) 10.443,62
100%

10.443,62

3 Remoção de Muro Gabião Existente 5.300,86
100%

5.300,86

2 Remoção de Passeios Existente 1.862,47
100%

1.862,47

BASE SINAPI: 10/2024 - NÃO DESONERADO Brochier, 19 de novembro de 2024.

José Laerce Morales Cezar
Engenheiro Civil - CREA/RS 089571-D

Clauro Josir de Carvalho
Prefeito Municipal 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

1

4

6 Meso-Estrutura em Concreto Armado - Cortinas 45.548,33

Instalação da Obra - Serviços Inicias 16.909,70

Infraestrutura - Fundações - (Cabeceiras Alas Pluviais) 255,60
100%

255,60

100%

45.548,33

100%

16.909,70

100%

430.377,70

100%

120.520,81

16 Serviços Finais e Eventuais 314,50

15 Revestimentos (Cabeceiras Alas Pluviais) 3.621,15
100%

3.621,15

120.520,81

7 Drenagem Pluvial 430.377,70

100%

314,50

667.466,38

8 Gabiões Tipo Gaiolas 

9 Remoção/ Demolição/ Estruturação pavimentação asfáltica 12.139,37
100%

12.139,37

10 Reconstrução Asfáltica 7.388,42
100%

7.388,42

11
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Adotado

AC 5,00 %

S+G 1,00 %

R 1,15 %

DF 1,30 %

L 7,50 %

I 6,65 %

PIS 0,65 %

COFINS 3,00 %

ISSQN (Aliquota x %Base de cálculo) 3,00 %

CPRB 0,00 %

(1 + AC + S + G + R) * (1 + DF) * (1 + L)

(1 - I)

25,00 %

Clauro Josir de Carvalho - Prefeito

CPF nº 396.730.140-00

José Laerce Morales Cezar - Responsável Técnico

CREA nº089571-RS

Declaração

Fórmula do BDI

BDI = -1

SEGURO E GARANTIA

RISCO

IMPOSTOS

1 - Construção de Edifícios

Composição do BDI (conforme Acórdão 2622/2013 TCU)

ADM CENTRAL

DESP. FINANCEIRAS

TIPO DE OBRA:

Itens

LUCRO

Brochier, 19 de novembro de 2024

A Prefeitura Municipal de Brochier declara para os devidos e necessários fins que na

elaboração do orçamento referente ao objeto ''Projeto Construção de Galeria Pluvial '', CT nº , foi

adotado percentual de BDI de 25 % (conforme planilha da composição analítica abaixo) e

encargos sem desoneração em conformidade com o estabelecido no SINAPI.

Declaramos ainda que a alíquota de ISSQN no município é de 3%, a incidir sobre o valor

total da obra.

BDI Resultante

         O regime de execução da obra será empreitada por preço global.

Oportunamente, declaramos que a opção de orçamento considerando os encargos sem 

desoneração é a opção mais adequada para a Administração Pública Municipal.

De acordo com o Acórdão 

2622/2013-TCU.

BDI Resultante



SINAPI!� Cálculos!e!Parâmetros

110

Apêndice!21!� Encargos!Sociais � Rio!Grande!do!Sul

12/2023

HORISTA

%

MENSALISTA

%

HORISTA!

%

MENSALISTA

%

A1 INSS 0,00% 0,00% 20,00% 20,00%

A2 SESI 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%

A3 SENAI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%

A4 INCRA 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%

A5 SEBRAE 0,60% 0,60% 0,60% 0,60%

A6 Salário!Educação 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%

A7 Seguro!Contra!Acidentes!de!Trabalho 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%

A8 FGTS 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

A9 SECONCI 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

A !Total 16,80% 16,80% 36,80% 36,80%

B1 Repouso!Semanal!Remunerado 17,93% Não!incide 17,93% Não!incide

B2 Feriados 4,24% Não!incide 4,24% Não!incide

B3 Auxílio!-!Enfermidade 0,85% 0,64% 0,85% 0,64%

B4 13º!Salário 11,02% 8,33% 11,02% 8,33%

B5 Licença!Paternidade 0,06% 0,04% 0,06% 0,04%

B6 Faltas!Justificadas 0,73% 0,56% 0,73% 0,56%

B7 Dias!de!Chuvas 1,55% Não!incide 1,55% Não!incide

B8 Auxílio!Acidente!de!Trabalho 0,10% 0,08% 0,10% 0,08%

B9 Férias!Gozadas 11,56% 8,74% 11,56% 8,74%

B10 Salário!Maternidade 0,04% 0,03% 0,04% 0,03%

B Total! 48,08% 18,42% 48,08% 18,42%

C1 Aviso!Prévio!Indenizado 4,59% 3,47% 4,59% 3,47%

C2 Aviso!Prévio!Trabalhado 0,11% 0,08% 0,11% 0,08%

C3 Férias!Indenizadas 2,26% 1,71% 2,26% 1,71%

C4 Depósito!Rescisão!Sem!Justa!Causa 2,55% 1,93% 2,55% 1,93%

C5 Indenização!Adicional 0,39% 0,29% 0,39% 0,29%

C Total! 9,90% 7,48% 9,90% 7,48%

D1 Reincidência!de!Grupo!A!sobre!Grupo!B 8,08% 3,09% 17,69% 6,78%

D2

Reincidência!de!Grupo!A!sobre!Aviso!Prévio!

Trabalhado!e!Reincidência!do!FGTS!sobre!Aviso!

Prévio!Indenizado

0,39% 0,29% 0,41% 0,31%

D !Total! 8,47% 3,38% 18,10% 7,09%

83,25% 46,08% 112,88% 69,79%

Fonte:!Informação!Dias!de!Chuva!�!INMET

GRUPO!B

GRUPO!C

RIO!GRANDE!DO!SUL VIGÊNCIA!A!PARTIR!DE!

ENCARGOS!!!SOCIAIS!!!SOBRE!!!A!!!MÃO!!!DE!!!OBRA

GRUPO!D

TOTAL(A+B+C+D)

SEM!DESONERAÇÃOCOM!DESONERAÇÃO

DESCRIÇÃOCÓDIGO

GRUPO!A



 de São José do Sul até o Projeto -  
Reestabelecimento de Cabeceiras e Drenagem Pluvial
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JAZIDA E BOTA FORA

MAPA DE LOCALIZAÇÃO
JAZIDA E BOTA FORA

BROCHIER / RS
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                    JAZIDA E BOTA FORA
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PROJETO
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02

COORDENADAS

CBUQ e Material Pétreo

LAT.:29º 48' 25.01"S

DESTINO

LONG.:51º 29' 3.03"W

CANTEIRO
LAT.:29º 43' 37.14"S
LONG.:51º 15' 28.73"W

TRIUNFO/RS

DMT - Unidade Industrial
(CBUQ e Material Pétreo)
Demais opções disponíveis

MONTENEGRO/RS

UNIDADE
INDUSTRIAL

01

MATERIAL DTM
(Km)

ORIGEM
GEOGRÁFICAS

CANTEIRO45,60

03

37,10
LONG.:51º 38' 54.03"W

CANTEIRO
LAT.:29º 42' 6.03"S

MAPA DE LOCALIZAÇÃO DAS UNIDADES INDUSTRIAIS DAS USINAS/BRITAGEM
DMT - Unidade Industrial
(CBUQ e Material Pétreo)
Opção Escolhida pela mediana
das distâncias (45,60Km)

CBUQ e Material Pétreo

PORTÃO/RS

DA OBRA
LOCAL 

53,10

U.I. 02

U.I. 01

U.I. 03

CBUQ e Material Pétreo

* DMT escolhida para utilização no orçamento através da mediana de opções disponíveis na região
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USINAS/ BRITAGEM - GOOGLE EARTH
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ESCALA: 1/50

ESTRUTURA BASE DE CONCRETO ARMADO
h= 15,00cm - fck 30mpa

LASTRO DE BRITA 01 - ESPESSURA 20,00cm

TERRENO NATURAL
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Ferragens:

MESO-ESTRUTURA EM CONCRETO
ARMADO - CORTINAS
ESCALA: 1/20

25 Ø 10.0 mm c/20   L=3,00m 

 CHAPISCADA E REBOCADA LIGAÇÃO JUNTO
GALERIA PLUVIAL A INSTALAR

CONSTRUÇÃO ALA DE ALVENARIA CHAPISCADA E
REBOCADA LIGAÇÃO JUNTO GALERIA PLUVIAL A
INSTALAR

CONSTRUÇÃO ALA DE ALVENARIA CHAPISCADA E
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(GAIOLAS EM ARAME GALVANIZADO REVESTIDO COM PVC)

DIMENSÕES GAIOLAS:
ALTURA: 1,00m

LARGURA: 2,00m
PROFUNDIDADE:1,00m

TOTAL GABIÕES: 120,00 UNIDADES
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