

**MUNICÍPIO DE BROCHIER**

RUA GUILHERME HARTMANN, 260

BROCHIER - RS

5136971212 - CNPJ : 91.693.309/0001-60

gabinete@brochier.rs.gov.br

www.brochier.rs.gov.br

ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO
LICITAÇÃO : 2/2023
SEQUENCIAL: 1109**ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO****LICITAÇÃO : 2/2023****Fundamentação :**

O Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições legais Adjudica o julgamento proferido pela comissão de Licitação, do Processo Licitatório Nº 2/2023, modalidade TOMADA DE PREÇO dando providências.

Fica adjudicado o julgamento pela Comissão de licitação, nomeada pela portaria Nº 6043/2023. Os itens relacionados para os fornecedores abaixo:

CONSTRUTORA GIOVANELLA LTDA**Quant. Adjud. Valor Adjud.**

Item 1 - OBRAS E INSTALAÇÕES - EXECUÇÃO DA MÃO-DE-OBRA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E SINALIZAÇÃO, NA RUA MORADA DOS MAGALHÃES – TRECHO 01, NO CENTRO DA CIDADE DE BROCHIER-RS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS PRELIMINARES, PAVIMENTAÇÃO, ACESSIBILIDADE, SINALIZAÇÃO, E DEMAIS OBSERVAÇÕES GERAIS CONTIDAS NOS MEMORIAIS DESCRITIVOS E RESPECTIVAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS PROJETOS DE ENGENHARIA, CONTRATO DE REPASSE MCIDADES 934284/2022 – OPERAÇÃO 1083674-42.

1 280.879,55

Item 2 - OBRAS E INSTALAÇÕES - EXECUÇÃO DA MÃO-DE-OBRA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E SINALIZAÇÃO, NA RUA MORADA DOS MAGALHÃES – TRECHO 02, NO CENTRO DA CIDADE DE BROCHIER-RS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS PRELIMINARES, PAVIMENTAÇÃO, ACESSIBILIDADE, SINALIZAÇÃO, E DEMAIS OBSERVAÇÕES GERAIS CONTIDAS NOS MEMORIAIS DESCRITIVOS E RESPECTIVAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS PROJETOS DE ENGENHARIA.

1 499.482,60

Item 3 - OBRAS E INSTALAÇÕES - EXECUÇÃO DA MÃO-DE-OBRA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E SINALIZAÇÃO, NA RUA PEDRO KOLLING, TRECHO 03, NO CENTRO DA CIDADE DE BROCHIER-RS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS PRELIMINARES, PAVIMENTAÇÃO, ACESSIBILIDADE, SINALIZAÇÃO, E DEMAIS OBSERVAÇÕES GERAIS CONTIDAS NOS MEMORIAIS DESCRITIVOS E RESPECTIVAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS PROJETOS DE ENGENHARIA, PLANO DE AÇÃO 09032022-019099 – TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS.

1 482.245,00

SUB-TOTAL 3 1.262.607,15

TOTAL 3 1.262.607,15

BROCHIER, 15 setembro de 2023.

Clauro Josir de Carvalho
Prefeito Municipal