



Estado do Rio Grande do Sul  
**MUNICÍPIO DE BROCHIER**

CNPJ: 91.693.309/0001-60

Rua Guilherme Hartmann, nº 260 – Centro – CEP: 95790-000  
Fone: (51) 3697-1212 - Fax: 3697-1218 - E-mail: licitacoes@brochier.rs.gov.br

**ATA DE ABERTURA**

**LICITAÇÃO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2020.**  
**PROCESSO Nº 102/2020**

**Objeto da Licitação:** Mão-de-obra e fornecimento dos materiais necessários para a execução da obra de Conclusão de Ginásio Municipal de Esportes, situado na Localidade de Linha Pinheiro Machado, município de Brochier/RS. A área total a ser concluída e ampliada é de 806,18m<sup>2</sup>, sendo que tal área compreenderá a 36,18m<sup>2</sup> de ampliação dos sanitários e vestiários e 770,00m<sup>2</sup> de Conclusão do Ginásio Poliesportivo.

Aos onze dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte, às quatorze horas e trinta minutos (14:30h), na sala de trabalho da Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de Brochier, sito à Rua Guilherme Hartmann, nº 260, Centro, neste Município de Brochier/RS, presentes os membros da Comissão Permanente de Licitações, nomeados pela Portaria nº 4.771, de oito de janeiro de dois mil e vinte, foi instalada a sessão de abertura da licitação em epígrafe. ....

A Comissão atestou que houve a retirada do Edital e demais anexos constantes dos projetos técnicos pelas empresas MK CONSTRUÇÃO EIRELI – ME e GLOBE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA. A solicitação de cadastro no tempo legal foi efetuada pelas duas empresas citadas, sendo, a respectiva apresentação dos envelopes de documentação e proposta cumprida pelas empresas MK CONSTRUÇÃO EIRELI – ME e GLOBE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA. ....

Inicialmente, a Comissão Permanente de Licitação, de acordo com o Ato Convocatório, verificou o credenciamento dos licitantes, não havendo nenhum representante das empresas participantes. Após foi aberto o envelope da documentação dos licitantes, sendo que a documentação foi apresentada conforme determinado no Edital, os quais foram conferidos e rubricados pelos membros da Comissão Permanente de Licitações e pelo licitante presente. .-

A Comissão julgou habilitada as empresas MK CONSTRUÇÃO EIRELI – ME e GLOBE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, tendo em vista que as mesmas apresentaram a documentação exigida no Edital. Após, havendo manifestação expressa dos licitantes habilitados, por declaração escrita, desistindo da interposição de recurso na fase de habilitação, a comissão procedeu na abertura dos envelopes das propostas. ....  
Nada mais havendo, foi encerrada a presente Sessão, cuja ata segue assinada pela Comissão Permanente de Licitações. ....

**COMISSÃO:**

---

Membro Titular  
Cristina Luisa Chapuis

---

Presidente  
Volnei Luís Herzer

---

Membro Titular  
Márcio Cunha Barcellos



Estado do Rio Grande do Sul  
**MUNICÍPIO DE BROCHIER**

CNPJ: 91.693.309/0001-60

Rua Guilherme Hartmann, nº 260 – Centro – CEP: 95790-000  
Fone: (51) 3697-1212 - Fax: 3697-1218 - E-mail: licitacoes@brochier.rs.gov.br

**TABELA DE CLASSIFICAÇÃO**

**LICITAÇÃO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2020.**  
**PROCESSO Nº 102/2020**

**Objeto da Licitação:** Mão-de-obra e fornecimento dos materiais necessários para a execução da obra de Conclusão de Ginásio Municipal de Esportes, situado na Localidade de Linha Pinheiro Machado, município de Brochier/RS. A área total a ser concluída e ampliada é de 806,18m<sup>2</sup>, sendo que tal área compreenderá a 36,18m<sup>2</sup> de ampliação dos sanitários e vestiários e 770,00m<sup>2</sup> de Conclusão do Ginásio Poliesportivo:

EMPRESA/COTAÇÃO EM R\$

**Item 01:** Execução de mão de obra e fornecimento dos materiais necessários, para a execução da obra de Conclusão de Ginásio Municipal de Esportes, situado na Localidade de Linha Pinheiro Machado, município de Brochier/RS. A área total a ser concluída e ampliada é de 806,18m<sup>2</sup>, sendo que tal área compreenderá a 36,18m<sup>2</sup> de ampliação dos sanitários e vestiários e 770,00m<sup>2</sup> de Conclusão do Ginásio Poliesportivo. A presente Licitação é do tipo menor preço, em regime de empreitada por preço global.

1.2 As obras descritas no presente objeto obedecerão ao respectivo Memorial Descritivo, o Orçamento Discriminativo Estimado, Cronograma Físico Financeiro e demais Especificações Técnicas dos Projetos, que são parte integrante deste Edital, como anexos e serão custeadas com recursos oriundos do Contrato de Repasse MC 895679/2019 - Operação 1066956-24 - Modernização do Ginásio Linha Pinheiro Machado.

1.3 Os serviços deverão ser iniciados em até 30 (trinta) dias após a assinatura do Contrato, de acordo com a emissão do respectivo Termo de Início de Obra, tendo como condição a apresentação da Anotação de Responsabilidade Técnica – ART ou, sendo o caso, do Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, de execução da obra, e a matrícula da obra no INSS.

1.4 O prazo para a execução total da obra é de 180 (cento e oitenta) dias, contados da emissão da Ordem de Início de Obra, obedecido o cronograma de execução físico-financeiro respectivo, integrante dos projetos anexos ao presente Edital.

1.5 O prazo, referido no item anterior, poderá ser prorrogado, motivadamente e requerido antes do seu respectivo vencimento.

<b>EMPRESA</b>	<b>VALOR</b>		<b>VALOR TOTAL</b>
MK CONSTRUÇÃO EIRELI – ME	Material	R\$ 237.776,76	<b>R\$ 297.220,95</b>
	Mão de obra	R\$ 59.444,19	
GLOBE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	Material	R\$ 230.950,08	<b>R\$ 288.687,60</b>
	Mão de obra	R\$ 57.737,52	

**Brochier/RS, 11 de setembro de 2020.**

**COMISSÃO:**

\_\_\_\_\_  
Membro Titular  
Cristina Luisa Chapuis

\_\_\_\_\_  
Presidente  
Volnei Luís Herzer

\_\_\_\_\_  
Membro Titular  
Márcio Cunha Barcellos



Estado do Rio Grande do Sul  
**MUNICÍPIO DE BROCHIER**

**CNPJ: 91.693.309/0001-60**

Rua Guilherme Hartmann, nº 260 – Centro – CEP: 95790-000  
Fone: (51) 3697-1212 - Fax: 3697-1218 - E-mail: licitacoes@brochier.rs.gov.br

**ATA DE JULGAMENTO**

**LICITAÇÃO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2020.**  
**PROCESSO Nº 102/2020**

**Objeto da Licitação:** Mão-de-obra e fornecimento dos materiais necessários para a execução da obra de Conclusão de Ginásio Municipal de Esportes, situado na Localidade de Linha Pinheiro Machado, município de Brochier/RS. A área total a ser concluída e ampliada é de 806,18m<sup>2</sup>, sendo que tal área compreenderá a 36,18m<sup>2</sup> de ampliação dos sanitários e vestiários e 770,00m<sup>2</sup> de Conclusão do Ginásio Poliesportivo.

Aos onze dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte, às quatorze horas e cinquenta minutos (14:50h), na sala de trabalho da Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de Brochier, sito à Rua Guilherme Hartmann, nº 260, Centro, neste Município de Brochier/RS, presentes os membros da Comissão Permanente de Licitações, nomeados pela Portaria nº 4.771, de oito de janeiro de dois mil e vinte, foi instalada a sessão de julgamento da licitação em epígrafe. ....

Inicialmente, os membros da Comissão analisaram as propostas das empresas habilitadas, notadamente em relação ao objeto da licitação e, em especial, as planilhas de orçamento unitário e global constantes dos projetos básicos, decidindo em seguida, pelo critério de MENOR PREÇO GLOBAL, **APROVAR** a cotação apresentada pela empresa GLOBE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 27.549.362/0001-92, com sede na Rua Irmão Weibert, nº 203, sala 02, Bairro Centro, em Bom Princípio/RS, CEP 95765-000, pelo valor total de **R\$ 288.687,60** (duzentos e oitenta e oito mil, seiscentos e oitenta e sete reais e sessenta centavos) pela execução da obra, sendo **R\$ 230.950,08** (duzentos e trinta mil, novecentos e cinquenta reais e oito centavos) referentes aos materiais, e **R\$ 57.737,52** (cinquenta e sete mil, setecentos e trinta e sete reais e cinquenta e dois centavos) referentes à mão de obra. ....

Ato contínuo, a Comissão abriu o prazo legal de 05 (cinco) dias úteis para apresentação de recurso, na forma do inciso I, alínea “b”, do artigo 109 da Lei nº 8.666/93. ....  
Nada mais a considerar no presente ato, deu-se por encerrada a Sessão de Julgamento. ....

**COMISSÃO:**

---

Membro Titular  
Cristina Luisa Chapuis

---

Presidente  
Volnei Luís Herzer

---

Membro Titular  
Márcio Cunha Barcellos